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TEMĂ DE PROIECTARE 

privind achiziția serviciilor de proiectare pentru  obiectivul de investiții: 

„ET+AE+DALI+PT  Creșterea performanței energetice a blocului de locuinţe 

situat pe str. Brândușei nr. 16” 

 

 

1.  Informații generale 

1.1. Denumirea obiectivului: „ET+AE+DALI+PT Creșterea performanței energetice a blocului de locuinţe situat pe 

str. Brândușei nr. 16” 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:  Municipiul Timişoara; 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): Nu este cazul; 

1.4. Sursa de finanţare: Bugetul local al Municipiului Timişoara; 

1.5. Beneficiarul investiţiei: Municipiul Timişoara; 

1.6. Elaboratorul temei de proiectare: Municipiul Timişoara; 

1.7. Amplasament: Municipiul Timişoara,  str. Brândușei  nr. 16; 

 

Obiectivul de investiții „ET+AE+DALI+PT Creșterea performanței energetice a blocului de locuinţe situat pe str. 

Brândușei nr. 16”, este cuprins în  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Timișoara și a Zonei Urbane 

Funcționale pentru perioada de programare 2021-2027.  

Investiția este preconizată a fi depusă spre finanțare nerambursabilă în cadrul Programul Regional Vest 2021-2027, 

Prioritatea 3- Regiune cu orașe prietenoase cu mediul, Obiectivul specific  2.1 Promovarea eficienței energetice și 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Intervenția Regională 3.1A - Eficiență energetică în clădiri rezidențiale Apel 

de proiecte nr. PRV/3.1A/1.1, Axa  prioritară 3: „ Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale . 

Fondurile nerambursabile reprezintă o oportunitate aflată la dispoziția autorității publice locale de a suplimenta fondurile 

disponibile din bugetul local, în vederea soluționării nevoilor existente ale comunității locale, conform competențelor și 

reponsabilităților ce îi revin conform O.U.G nr. 57/2019. Indiferent de forma de finanțare a investiției, autoritățile publice 

locale au obligația de a interveni pentru a rezolva problemele comunității locale, primordial sursei de finanțare. 

 

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie 

cadastrală 

Regimul juridic: 

Clădirea care face obiectul prezentei teme, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul 

Municipiului Timișoara, pe str. Brândușei  nr. 16, având CF nr. 403681-C1, nr. Topo: 26270. 

Servituți asupra imobilelor:  
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Imobilul, înscris în extrasul C.F anexat, nu este inclus în listele monumentelor istorice și/sau ale naturii ori în zona de 

protecție a acestora. 

Regimul economic: 

Folosința actuală: conform C.F anexat: teren intravilan și construcție destinată funcțiunii de locuințe colective și funcțiuni 

complementare, conform P.U.G aprobat  prin H.C.L 457/2023 

Regimul tehnic:  

1) Conform P.U.G aprobat prin  H.C.L 457/2023; 

2) Se vor respecta: R.L.U aferent P.U.G, Codul Civil, H.G nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism,  Legea nr. 372/2005 modificată şi actualizată privind performanța energetică a clădirilor,  H.C.L nr. 455/2014 

privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timişoara şi întreaga legislaţie în vigoare. 

3) Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz, telecomunicații, termoficare. 

4) Circulaţia pietonală şi a vehiculelor, accese auto conform R.L.U aferent P.U.G. 

 

Toate specificațiile prezentate în prezenta Temă de proiectare sunt minime și obligatorii, se înteleg și se citesc în totalitate 

însoțite de mențiunea sau echivalent. 

 

2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de 

investiții, după caz: 

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan); 

Clădirea care face obiectul prezentei teme, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul 

Municipiului Timișoara, pe str. Brândușei  nr. 16, având CF nr. 403681-C1, nr. Topo: 26270.  

Imobilul are forma în plan asimetrică, este un tronson independent cu două scari și are următoarele caracteristici tehnice: 

▪ Anul construirii: 1975 

▪ Număr apartamente: 88 

▪ Regim de înălţime: S+P+10E; 

▪ Tip acoperiş: Terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă; 

▪ Tipul structurii: diafragme monolite din beton armat turnate în cofraje glisante în sistem  „ celular”; 

▪ Suprafaţa construită aproximativă:       638,00 mp; 

▪ Suprafaţa desfăşurată aproximativă:  7.654,00 mp. 

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile 

-Blocul este situat într-o zonă  de locuinţe colective și funcțiuni complementare ( spații de joacă,  grădiniță, 

parcări , etc), accesul fiind asigurat de pe  str. Brândușei nr.16 și din Calea Torontalului, conform reglementărilor 

urbanistice existente la data construirii acestuia 

c) surse de poluare existente în zonă 

-poluarea aerului  prin pulberi în suspensie şi sedimentabile (PM10, PM2,5) din cauza  condiţiilor de trafic. 

d) particularităţi de relief; 

Municipiul Timişoara, are ca zonă de relief Câmpia de Vest, în zona de divagare a râurilor Timiş şi Bega. Relieful zonei 

Timişoarei este plat, netezimea suprafeţei de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega. În 

detaliu însă, relieful oraşului şi al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularităţi locale, exprimate altimetric prin 

denivelări modeste care nu depăşesc 2-3 m.  

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 

▪ alimentare cu apă; 

▪ alimentare cu energie electrică; 

▪ alimentare cu gaz; 

▪ alimentare cu agent termic; 

▪ canalizare; 

▪ comunicații. 

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura 

în care pot fi identificate; 
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             -Se vor lua în considerare prevederile avizelor deţinătorilor de utilităţi şi se vor propune soluţii de optimizare 

dacă este cazul.  

g) posibile obligații de servitute 

            - nu este cazul. 

h) condiționări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcții 

existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții 

          - în conformitate cu PUG aprobat prin HCL 457/ 17.10.2023. 

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaților de urbanism aprobate - plan 

urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent 

- reglementările urbanistice aplicabile amplasamentelor ce fac obiectul documentațiilor de proiectare  DALI și PT sa fie 

conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. 457/ 17.10.2023; 

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona 

imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate 

           - nu este cazul. 

 

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional: 

a)  destinaţie şi funcţiuni:   

     Obiectivul de investiții propus are destinația de locuinţe colective şi funcţiuni complementare. 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate: 

Se propune realizarea unor măsuri privind creșterea performanței energetice pentru blocul de locuinţe situat pe str. 

Brândușei  nr. 16, prin care se urmărește: 

• Reducerea cheltuielilor pentru energie; 

• Creșterea gradului de confort și a calității vieții; 

• Reducerea poluării din orașe și protecția mediului înconjurător; 

• Îmbunătățirea estetică a orașului; 

• Generarea de locuri de muncă în sectorul construcțiilor și creștere economică. 

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele 

funcţionale stabilite prin reglementări tehnice privind siguranţa în exploatare, de patrimoniu şi de mediu 

în vigoare; 

 Se vor avea în vedere reglementările tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de izolații, a    instalațiilor 

electrice, de apă și canalizare, a instalațiilor termice, reglementările tehnice privind cerințele prin Legea nr.10/1995, 

reglementările tehnice privind performanța energetică a clădirilor, reglementările tehnice privind securitatea la incendiu, 

precum și oricare alte prevederi legale și normative tehnice în vigoare. 

d) număr estimat de utilizatori:  minim 88 utilizatori, echivalent cu numărul apartamentelor de tip locuință. 

e) durata minimă de funcţionare: apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 

     Va fi stabilită ulterior pe baza normativelor specifice în vigoare. 

f) nevoi/solicitări funcţionale specifice: crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu 

dizabilităţi  (rampe de acces) în imobile; 

g) corelarea soluțiilor tehnice cu conditionările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului; 

    Reglementările urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate-plan urbanistic general, și 

regulamentul local de urbanism aferent, cu respectarea cerințelor prevăzute la capitolul Regim tehnic din Certificatul de 

urbanism. 

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului. 

Documentaţia se va întocmi conform H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. În elaborarea 

documentației, proiectantul trebuie să țină cont în principal, dar nu limitativ, de următoarele: 

• realizarea unei clădiri cu o performanță energetică crescută, contribuind, astfel, la o Europă mai verde, rezilientă, 

cu emisii reduse de dioxid de carbon; 

• respectarea aspectelor de ordin tehnic, economic, urbanistic etc., în conformitate cu cerințele Certificatului de 

urbanism și a legislației în vigoare;  
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• integrarea corectă în țesutul urban existent și respectarea normelor estetice de arhitectură; 

Proiectantul va avea în vedere faptul că cele descrise în Tema de Proiectare sunt elementele tehnice principale de 

la care se pornește în dezvoltarea implementării obiectivului de investiție, ele putând fi îmbunătățite în funcție de 

reglementările obligatorii impuse de legislația și normativele în vigoare la data elaborării documentației tehnico-

economice, conform HG nr. 907/2016.  

Orice propunere nouă, justificabilă din partea Proiectantului, va fi discutată în prealabil cu Beneficiarul investiției publice. 

Măsurile propuse  trebuie să conducă la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 de cel puțin  

60 %, față de consumul de energie primară și a emisiilor de CO2 existente înainte de renovare, în cazul blocului de 

locuințe cu un regim de înălțime de  P+4E, conform Raportului de audit energetic.  

De asemenea, măsurile propuse pentru creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe vor fi condiționate și 

fundamentate pe baza recomandărilor auditului energetic, se detaliază în DALI, ulterior în Proiectul tehnic și vor fi 

certificate ex-post, prin intermediul certificatelor de performanță energetică emise după realizarea intervențiilor; 

Se va avea în vedere că la data depunerii cererii de finanțare blocul de locuințe ( definit ca și componentă în cadrul unei 

cereri de finanțare) trebuie să aibă, conform informațiilor din cadrul Raportului de Audit Energetic,  un consum final 

specific de energie de minim 200 kwh/m²an. 

De asemenea, se va avea în vedere în urma expertizării tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare, încadrarea 

clădirii în clasa de risc seismic III sau IV și preluarea acestor informații în cererea de finanțare.  

În cazul în care  blocul este încadrat în clasa de risc seismic I sau II,  nu se mai continuă cu etapele următoare de proiectare. 

 

A. Activități aferente creșterii eficienței energetice: 

În cadrul apelurilor de proiecte aferente Intervenției Regionale 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale, în scopul 

creșterii eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din mediul urban în vederea combaterii schimbărilor 

climatice sunt sprijinite următoarele tipuri de investiții: 

a) Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 

i. izolarea termică a faţadei - parte vitrată, respectiv înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, 

inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, 

înlocuirea tâmplăriei interioare: uși de acces și ferestre către spațiile neîncălzite sau insuficient 

încălzite, dacă este cazul;  

ii. izolarea termică a faţadei - parte opacă, respectiv termoizolarea pereților exteriori, 

termohidroizolarea terasei sau termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme 

termoizolante în cazul existenţei şarpantei, inclusiv refacerea sistemului de colectare şi evacuare 

a apelor meteorice de la nivelul acoperişului tip terasă; 

iii. închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv termoizolarea 

parapeților acestora;  

iv. izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit; 

v. izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimiteaza spațiul încălzit de alte 

spații comune neîncălzite; 

b) Îmbunătățirea sistemului tehnic al clădirii, respectiv instalații, ca de exemplu: 

i. lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de ventilare prin introducerea de sisteme minim 

75% recuperare de căldură, în vederea asigurării calității aerului interior, soluții de ventilare naturală 

sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor 

ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;  

ii. refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a 

spaţiilor ocupate, în cazul în care acestea au fost înfundate/blocate;  

iii. reabilitarea/modernizarea/instalarea instalaţiei de distribuţie centralizată a agentului termic – încălzire 

şi apă caldă de consum, din interiorul apartamentelor, inclusiv înlocuirea/dotarea cu calorifere și 

montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire cât şi 

pentru apă caldă de consum;  

iv.  pentru partea comună a clădirii tip bloc de locuinţe reabilitarea/modernizarea instalaţiei de distribuţie 

a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, prin montarea de robinete cu cap termostatic la 
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radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice şi de 

agent termic/apă caldă şi creşterii eficienţei energetice;  

v. lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate 

sau subdimensionate – pentru părțile comune, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat 

cu LED, senzori de mișcare etc;  

vi. sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, inclusiv pregătirea clădirilor pentru soluții 

inteligente;  

vii.  sisteme de umbrire pentru sezonul cald cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă, ca de 

exemplu obloane, jaluzele, rulouri. încălzire cât şi pentru apă caldă de consum;. 

Atenție! Nu sunt eligibile investițiile în marchize, pergole și copertine retractabile și fixe pentru ferestre, uși, balcoane 

și terase. 

c) Achiziționarea și instalarea surselor regenerabile de producere de energie în măsura în care sunt concepute 

și dimensionate pentru părțile comune ale clădirii, de exemplu: instalații cu panouri solare fotovoltaice, etc. 

Atenție! Valoarea eligibilă a surselor regenerabile de producere de energie aferente unei componente este maxim 10% 

din valoarea totală eligibilă a componentei. Tipurile de lucrări menționate mai sus nu au un caracter limitativ, ele putând 

fi adaptate specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative și normativelor în vigoare referitoare la 

asigurarea cerințelor de calitate. Sursele de producere a energiei regenerabile se dimensionează doar pentru acoperirea 

necesarului anual de energie, respectiv a consumului mediu anual de energie al clădirii - componentei – pentru părțile 

comune, fără a se urmări în mod special livrarea de energie în reţelele naţionale. 

d) Activități aferente amenajării terenului, amenajării pentru protecția mediului și aducerii la 

starea inițială, relocării/protecției utilităților afectate de lucrările de eficientizare energetică, 

asigurarii utilităților necesare obiectivului de investiții, lucrări de construcții și instalații aferente 

organizării de șantier. 

e) Alte intervenții care contribuie la implementarea proiectului - măsuri conexe, în procent limitat, 

cum ar fi: 

i. crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi: rampe de acces, adaptare 

ascensoare, platforme mobile, sisteme de ghidaj și orientare, sisteme de avertizare luminoasă, covoare tactile 

etc. sau alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă. Acest tip de măsuri conexe sunt obligatorii. 

ii. refacerea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe; 

iii. demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi 

montarea/remontarea suporților acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 

iv. refacerea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează 

funcţionalitatea clădirii; 

v. refacerea finisajelor interioare afectate de măsurile de eficientizare energetică în zonele de intervenție, inclusiv 

șpaleții interiori; 

vi. reabilitarea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de 

persoane, precum și reabilitarea/modernizarea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului 

de tracțiune. 

Valoarea eligibilă pentru măsurile conexe este maxim 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Aceste măsuri 

conexe nu au caracter limitativ, ele putând fi adaptate specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative, 

cu condiția fundamentării acestora în raportul de expertiză tehnică şi/sau în Raportul de Audit Energetic, detalierii în 

cadrul documentației tehnico – economice faza PT și respectării legislației în vigoare. Toate măsurile de tip A trebuie să 

fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică şi/sau în Raportul de Audit Energetic și detaliate în 

documentația tehnico-economică faza PT. 

Se recomandă utilizarea de materiale de construcții certificate Eco Label și realizarea preponderentă a procedurilor pentru 

atribuirea de contracte de achiziții publice verzi pentru lucrări, echipamente și dotări, în conformitate cu prevederile legale 

aplicabile în vigoare. 

B.   Categorii de cheltuieli: 
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Baza legală pentru stabilirea cheltuielilor propuse trebuie să aibă în vedere că respectiva cheltuială trebuie  să fie 

rezonabilă, justificată, necesară și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia 

și eficiența operațiunii. 

Categoriile și plafoanele de cheltuieli eligibile aplicabile apelurilor de proiecte aferente IR 3.1A- Eficiență energetică în 

clădiri rezidențiale sunt detaliate în cadrul secțiunii A. Cheltuieli eligibile din Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și 

neeligibile, la Ghidul solicitantului de finanțare – Eficiență Energetică - Clădiri rezidențiale. 

C.  Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). 

Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice 

Solicitanții și beneficiarii de sprijin nerambursabil au obligația de a se asigura că proiectele pentru care solicită sau care 

obțin finanțare respectă cerințele și prevăd măsuri privind: 

a) protecția mediului pentru promovarea dezvoltării durabile, care se referă la utilizarea surselor de energie curată, 

economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei, 

solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 

191 alineatul (1) din TFUE; 

b) atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, în conformitate cu principiul 

imunizării la schimbările climatice; 

c) respectarea principiului DNSH - ,,A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din 

Regulamentul (UE) 2020/852. 

 

2.4.  Descrierea serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului, termene de prestare a 

serviciilor 

Tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale beneficiarului investiţiei, evidenţiate în nota 

conceptuală, determinând concepţia de realizare a obiectivului de investiţii, în funcţie de condiţionările tehnice, 

urbanistice generale ale amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a patrimoniului cultural sau alte condiţionări 

specifice obiectivului de investiţii. 

 

2.4.1.  Etapele de derulare a serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului  

 Serviciile prestate în cadrul prezentului contract se derulează în patru etape, după cum urmează: 

 

1) Etapa I - Elaborare Expertiza Tehnică și Audit Energetic, care va include măsurile de eficientizare energetică 

corelate cu Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte IR 3.1A Eficiență energetică clădiri rezidențiale – 

Programul Regional Vest 2021-2027; 

1.1. Expertiza tehnică, al cărui conținut cadru este prevăzut în Anexa 3 din O.U.G. nr. 18/04.03.2009 actualizată, 

elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 și HG nr.742/2018 pentru aprobarea regulamentului de 

verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, se realizează pentru 

analiza structurii de rezistență a clădirii, din punct de vedere al asigurării cerinței esențiale ,,rezistența mecanică și 

stabilitate", urmărind reglementările tehnice în vigoare și va fi întocmită de către un Prestator autorizat. Expertul 

tehnic atestat va elabora raportul de expertiză tehnică, cuprinzand soluții și măsuri care se impun pentru 

fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție, având în vedere starea clădirii și lucrările de intervenție 

sprijinite în cadrul Programul Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 3, Regiune cu orașe prietenoase cu mediul, 

Obiectivul specific  2.1 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Intervenția 

Regională 3.1A - Eficiență energetică în clădiri rezidențiale Apel de proiecte nr. PRV/3.1A/1.1, Axa  prioritară 3: „ 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A- Clădiri 

rezidenţiale. 

Raportul de expertiză tehnică va include toate anexele și informațiile prevăzute în metodologiile și reglementările în 

vigoare la data elaborării. 

Expertul va menţiona în raportul de expertiză, obligatoriu dar nu limitativ, următoarele: 

1. Anul construirii; 

2. Dacă structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranţă pentru “cerinţa de limitare a 

degradărilor”, pentru a fi capabilă de a prelua acţiuni seismice fără degradări exagerate sau scoateri din uz; 
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3. Clasa de încadrare a clădiri raportată la riscul seismic; 

4. Dacă structura şi fundaţiile sunt/nu sunt capabile să preia sarcinile suplimentare aduse de reabilitarea termică a 

clădirii; 

5. Dacă structura de rezistenţă necesită/nu necesită luarea unor măsuri de consolidare care ar putea condiţiona 

realizarea lucrărilor de intervenție  prevăzute pentru creşterea performanţei energetice; 

6. Măsuri suplimentare privind rezistenţa şi stabilitatea componentelor nestructurale; 

7. Concluzii şi recomndări;  

8. Reglementările şi referinţele tehnice – coduri, normative, ghiduri, regulamente, specificaţii tehnice, standarde, 

agremente tehnice în vigoare, aplicabile; 

  Expertiza tehnică a clădirii, asumată de expertul tehnic, constituie documentul justificativ din care trebuie   să rezulte 

anul construirii clădirii sau finalizarea lucrărilor din punct de vedere fizic până la finalul anului 2000. 

În cazul în care expertiza tehnică nu prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparații care condiționează 

executarea lucrărilor de intervenție, se trece la efectuarea auditului energetic. 

De asemenea, în cazul în care  blocul de locuințe este încadrat  în clasa de risc seismic I sau II, nu se mai continuă cu 

etapele urmatoare de proiectare. 

 

1.2. Auditul energetic se realizează de către un auditor energetic pentru clădiri, persoană fizică atestată gradul 

profesional I, specialitatea construcții și instalații. 

Auditorul energetic va avea obligația ca în auditul energetic să estimeze valorile pentru aceiași indicatori, considerând 

investiția realizată (valori estimate prin măsurile/pachetele de măsuri propuse în Raportul de audit energetic). 

Raportul de audit energetic se elaborează, în conformitate cu prevederile din „Metodologie de calcul a performanței 

energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022”, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației nr. 16/2023 și va cuprinde documentații specifice Ghidului Solicitantului de finanțare, Anexa 13_Calcul 

cost investițional (anexa la Ghidul Solicitantului de finanțare). 

Auditorul energetic va avea obligația ca în auditul energetic să estimeze valorile pentru aceiași indicatori, considerând 

investiția realizată (valori estimate prin măsurile/pachetele de măsuri propuse în Raportul de audit energetic). 

Elaborarea certificatului de performanță energetică al unei clădiri presupune parcurgerea următoarelor etape: 

▪ Evaluarea performanței energetice a clădirii în condiții normale de utilizare, pe baza caracteristicilor 

reale ale sistemului construcție - instalații aferente (încălzire, preparare/fumizare a apei calde de 

consum, ventilare și climatizare, iluminat artificial); 

▪ Definirea clădirii de referință atașată clădirii reale și evaluarea performanței energetice a acesteia; 

▪ Încadrarea în clase de performanță energetică și de mediu a clădirii; 

▪ Notarea din punct de vedere energetic a clădirii; 

▪ Întocmirea certificatului de performanță energetică al clădirii. 

 

Pe lângă cele precizate mai sus,  în condițiile și cu respectarea Ghidul Solicitantului de Finanțare - Eficiență Energetică-

Clădiri Rezidențiale , trebuie îndeplinite următoarele cerințe de eligibilitate a proiectului și anume: 

a)      Datele prezentate în Certificatul de performanţă energetică și în Raportul de audit 

 energetic al clădirii trebuie să se coreleze cu descrierea din documentația tehnicoeconomică, 

 din formularul cererii de finanţare şi celelalte anexe aferente acesteia; 

b) Măsurile propuse pentru blocul de locuințe (definit ca și componentă în cadrul unei  cereri de 

finanţare), trebuie să conducă la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de 

CO2 de cel puțin, 60 % față de consumul de energie primară și a emisiilor de CO2 existente 

înainte de renovare în cazul blocului de locuințe cu un regim de înălțime de peste P+4E, 

conform Raportului de audit energetic. 

c) Se va avea în vedere ca la data depunerii cererii de finanțare blocul de locuințe (componenta)  

trebuie să aibă, conform informațiilor din cadrul Raportului de Audit Energetic, un consum 

final specific de energie de minim 200 kwh/m2an. 

Termen de elaborare 15 de zile de la emiterea Ordinului de începere. 

 



 

 

 

Primăria Municipiului Timișoara 
DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA 
DIRECTIA REVITALIZARE  
Serviciul Eficientizare Energetica 
  

Pag. 8 din 27 Bd. C.D. Loga nr.1 | 300030 Timișoara | (0256)969 | primariatm@primariatm.ro | www.primariatm.ro Pag. 8 din 27 Bd. C.D. Loga nr.1 | 300030 Timișoara | (0256)969 | primariatm@primariatm.ro | www.primariatm.ro 

2) Etapa II – Elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție ( DALI) 

a) Documente tehnice suport pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - la faza DALI,  impuse prin 

Certificatele de Urbanism, emițătorii de avize/acorduri/autorizații și de legislația în vigoare; 

Proiectantul va elabora documentaţia și va obține toate avizele necesare inclusiv va plăti toate taxele aferente. 

Documentațiile de avizare vor fi depuse în numele Beneficiarului la instituțile/organele competente în vederea avizări. 

De asemenea, Proiectantul va avea în vedere ca perioada necesară obținerii avizelor este inclusă în  perioada de  elaborare 

a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție. 

 termenul prevăzut pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție. 

Se va avea în vedere că solicitările/cererile necesare obținerii avizelor/acordurilor se vor face de către Proiectant, dar în 

numele Beneficiarului, respectiv a Municipiului Timișoara. Prin urmare, Proiectantul se va asigura că avizele/acordurile 

sunt emise pe numele Beneficiarului, adică a Municipiului Timișoara, titularul investiției. 

Proiectantul va transmite în prealabil documentația tehnică-suport care urmează a fi depusă în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor. La solicitarea Proiectantului, Beneficiarul va putea acorda asistenţă pentru obţinerea de avize şi 

acorduri dacă situația necesită. 

Avizele și acordurile (inclusiv documentația anexă care a stat la bazele obținerii avizelor/acordurilor) vor fi predate în 

original Autorității Contractante odată cu predarea documentației tehnico-economice. 

 

b) Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, va fi elaborată conform HG nr. 907/2016 în baza expertizei 

tehnice, a auditului energetic și a altor documente tehnice suport, precum și a avizelor, acordurilor,  obținute la 

faza DALI. 

 Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție va fi verificată de verificatori de proiect; 

În elaborarea documentației, Proiectantul va avea în vedere următoarele: 

▪ Fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în tema de proiectare, va analiza, fundamenta și 

propune minimum două scenarii sau opțiuni tehnico-economice diferite în cadrul documentațiilor 

tehnico-economice, recomandând, justificat și documentat, scenariul sau opțiunea optimă pentru 

realizarea obiectivului de investiție din punct de vedere tehnic și al rezonabilității costurilor.  

▪ Este responsabil de a menține în termenele de valabilitate orice aviz, acord, permis și orice aprobare 

și/sau autorizație până la semnarea contractului de execuție lucrări, dar nu mai târziu de expirarea 

contractului de servicii. 

▪ Documentaţia tehnică va fi susţinută de Proiectant în toate situaţiile (obţinere avize, Comisia Tehnico-Economică a 

autorităţii contractante pentru verificare şi avilzare,  plenul Consiliului Local , după caz etc.); 

▪ Definitivarea DALI în baza observațiilor Comisiei Tehnico-Economice din cadrul PMT privind documentația 

întocmită și soluțiile proiectate se va face în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data notificării din partea 

Beneficiarului. 

▪ Devizul general se va structura pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, conform H.G. nr. 907/2016, Anexa 7,  precum 

și cerințelor prevăzute în Programul Regional Vest (PRV) 2021-2027, Apel de proiecte nr. PRV/3.1A/1.1, în 

condițiile și cu respectarea Ghidul Solicitantului de Finanțare - Eficiență Energetică-Clădiri Rezidențiale, iar valoarea 

cheltuielilor din capitolele/subcapitolele Devizului general se exprimă în lei, cu specificarea datei la care au fost 

evaluate. 

▪ Se va specifica însuşirea proiectului de Proiectant printr-o menţiune din care să rezulte că documentaţia (piesele 

scrise şi desenate) poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod special furnizată, conform 

prevederilor contractuale. 

▪ Proiectantul va respecta toate normele de protecţia mediului, protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei rutiere, în 

vigoare la data întocmirii proiectului, dacă este cazul; 

▪ Cerinţele impuse prin tema de proiectare nu sunt limitative, Proiectantul are obligaţia să includă în proiect toate 

detaliile tehnice necesare, conform normativelor de proiectare şi legislaţiei în vigoare; 

▪ Tema de proiectare va fi completată cu date din teren, urmând a se întocmi un Proces-verbal între Proiectant şi 

Beneficiar în care vor fi cuprinse modificările, observaţiile şi concluziile rezultate cu ocazia deplasării la faţa locului; 
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▪ Soluția aleasă în cadrul scenariilor prevazute în DALI va asigura atingerea indicatorilor de eficiență   energetică 

aferenți Apelului de proiecte nr. PRV/3.1A/1.1, în condițiile și cu respectarea Ghidul Solicitantului de Finanțare - 

Eficiență Energetică-Clădiri Rezidențiale .  

     De asemenea, se va atașa Anexa 21_Macheta financiara  a proiectului conform modelului anexă la ghidul solicitantului 

de finanțare, pe structura liniilor bugetare din devizul general, care să cuprindă detalierea separată a cheltuielilor pe 

categorii cheltuieli: eligibile și neeligibile și care respectă pragurile stabilite pentru cheltuieli, inclusiv pragul valoric 

detaliat la capitolul 5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului - Ghidul Solicitantului de finanțare. 

După recepţionarea proiectului la faza DALI, acesta se supune aprobării Consiliului Local Timişoara.  

Numai după aprobarea acestuia în Consiliul Local proiectantul va întocmi proiectul tehnic,  caietele  de sarcini şi detaliile 

de execuţie. 

Documentaţia tehnico-economică va avea paginile numerotate. 

- DALI (părţile scrise şi desenate) 1 exemplar original  vizat în mod integral pe format electronic/digital 

cu semnături electronice calificate, verificat de verificatori tehnici atestați +1 exemplar în format 

editabil ,,docx” (word), ,,xlsx” (excel), ,,dwg” (desene) + 1 exemplar tipărit ( care este o copie a 

exemplarului in format electronic).  

DALI poate să cuprindă şi alte lucrări pe care Proiectantul le consideră necesare pentru punerea în siguranţă a obiectivului 

afectat, respectând legislaţia şi reglementările tehnice în vigoare şi va conţine indicatorii tehnico-economici aferenţi. 

Partea scrisă va fi întocmită în conformitate cu următoarele precizări: 

▪ Va respecta structura prevederilor din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - 

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

▪ Va fi  corelată cu partea desenată; 

▪ Va prezenta starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în 

construcții și/sau instalații, potrivit legii; 

▪ Se va elabora pe baza concluziilor raportului de expertiză, luându-se în calcul scenariul reomandat de 

către elaboratorul expertizei tehnice; 

▪ Va reda concluziile raportului de expertiză tehnică; 

▪ Va respecta recomandarea expertului asupra soluțiilor optime din punct de vedere tehnic și economic; 

▪ Va cuprinde o descriere a lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării 

lucrărilor de bază; 

▪ Va fi prezentată situația existentă a utilităților și analiza de consum, după caz; 

▪ Devizul general se va structura pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, conform H.G. nr. 907/2016, 

Anexa 7,  precum și a cerințelor prevăzute în Programul Regional Vest (PRV) 2021-2027, Apel de 

proiecte nr. PRV/3.1A/1.1, în condițiile și cu respectarea Ghidul Solicitantului de Finanțare - Eficiență 

Energetică-Clădiri Rezidențiale și va ţine cont de Anexa 3.1a - Grila ETF_3.1.A_apel necompetitiv sau 

Anexa 3.1b - Grila ETF_3.1.A_apel competitiv, în funcție de apelul pe care va fi depus proiectul, 

respectiv de Anexa  3.1.A-3.bB - Grila de analiză a conformităţii şi calităţii 

▪ Proiectantul va întocmi conform Ghidului solicitantului de finanțare Anexa 30_Declarația proiectantului privind 

conformitatea/neconfomitatea cu soluția tehnică a lucrărilor de reabilitare energetică parțială efectuate după 

construcția blocului, si Anexa 19_Tabel investiție component asumată de către proiectant. 

▪  Referitor la capitolul 7 din cadrul Devizului general, se va avea în vedere că subcapitolul 7.1 Cheltuielile aferente 

marjei de buget și subcapitolul 7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț, 

nu constituie cheltuieli eligibile în cadrul acestor apeluri de proiecte. 

▪   Delimitarea obiectelor de investiţie din cadrul obiectivului de investiţii se va face la faza de proiectare –                

DALI, de către Proiectant; 

▪ Devizele estimative sunt clare, complete și realiste și strâns corelate între ele și cu piesele desenate; 

▪ Numărul de locuri de muncă create în faza de execuție va fi corelată cu extrasele privind consumurile 

de forță de muncă și utilaje; 

▪ Se vor prezenta principalii indicatori tehnico-economici (minimali și maximali) ai investiției: 

- Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei), din care construcții -montaj (C+M); 
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- Durata de realizare (luni) a investiției va fi corelată cu extrasele privind consumul de forță de muncă și utilaje; 

▪ Vor fi prezentate specificații și descrieri tehnice pentru organizarea de șantier, demolări, devieri de rețele, căi de 

acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații, după caz; 

▪ Vor fi prezentate descrieri tehnice pentru toate specialitățile: arhitectură, rezistență, instalații interioare și 

exterioare, rețele edilitare, tehnologii, amenajări peisagere, alte în funcție de necesități etc., după caz; 

▪ Piesele scrise vor fi corelate și vor respecta concluziile din expertizele tehnice pentru elementele de  DALI; 

▪ Partea desenată, fiecare planșă, va fi întomcmită în conformitate cu metodologia prevăzută în H.G. nr. 907/2016. 

▪ Se va avea în vedere obligativitatea demonstrării rezonabilității costurilor de investiție. În acest sens, Proiectantul 

va prezenta odată cu documentația și documentele justificative pentru fundamentarea costurilor de investiție din 

cadrul Devizului General, Devizelor pe obiect, respectiv a documentelor care demonstrează rezonabilitatea  

costurilor propuse.Listele cu cantități de lucrări, pe categori de lucrări se pot intocmi conform normelor de deviz 

sau cu articole comasate. 

Documentațiile necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor nu se vor limita doar la cele   solicitate prin 

Certificatul de Urbanism, Prestatorul având obligația de a întocmi toate documentațiile tehnice necesare pentru 

autorizarea lucrărilor, respectiv execuția lucrărilor, punerea în funcțiune și recepția obiectivului de investiții. 

Termen de elaborare pentru această etapă: 80 de zile de la emiterea Ordinului de începere care include atât 

perioada necesară obținerii avizelor, precum și perioada necesară aprobării DALI în CTE, precum și perioada 

necesară aprobării indicatorilor tehnico-economici în Consiliul Local. 

 

3)  Etapa III: Elaborare PT+DE+PAC/DTAC+POE/DTOE  

Întocmirea documentației tehnice (PT+DE+PAC/DTAC+POE/DTOE), va fi elaborată respectând conținutul cadru în 

conformitate cu prevederile legale H.G. nr. 907/2016 cu modificările şi completările ulterioare, precum și cerințelor 

prevăzute in Programul Regional Vest (PRV) 2021-2027,  Apel de proiecte nr. PRV/3.1A/1.1, în condițiile și cu 

respectarea Ghidul Solicitantului de Finanțare - Eficiență Energetică-Clădiri Rezidențiale după cum urmează: 

a) Documentații tehnice suport necesare obţinerii tuturor avizelor /acordurilor favorabile si plata taxelor aferente, 

solicitate la faza PAC/DTAC; 

b) Proiect Tehnic , Caiete de Sarcini  şi detalii de execuţie (P.Th.+C.S.+DE.), Plan SSM, conform HG nr. 907/2016, 

verificată de verificatori de proiect și documentația economică confidențială și neconfidențială; 

c) Documentaţia tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construcţie (D.T.A.C.) şi Documentaţia tehnică pentru 

Organizarea Execuţiei (D.T.O.E) conform HG nr. 907/2016, verificată de verificatori de proiect. 

d) Autorizația de construire; 

 

Documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de construire (PAC/DTAC) și Documentația tehnică pentru 

organizarea lucrărilor de executie (P.O.E/D.T.O.E.) se vor realiza conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, republicată, actualizată și a Normelor Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare 

a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate de Ordinul nr. 839/2009 și a tuturor 

prevederilor legale aplicabile. 

Documentațiile necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor nu se vor limita doar la cele  solicitate prin 

Certificatul de Urbanism, Prestatorul având obligația de a întocmi toate documentațiile tehnice necesare pentru 

autorizarea lucrărilor, respectiv execuția Iucrărilor, punerea în funcțiune și recepția obiectivului de investiții. 

Proiectul pentru autorizația de construire și Proiectul tehnic vor fi elaborate  conform  conţinutului-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice în baza H.G. nr. 907/2016 corespunzător cantităților de lucrări stabilite în 

DALI și  ținând cont de următoarele: 

- Proiectul tehnic se elaborează în baza documentației tehnico-economice de la faza DALI și a scenariului ales, 

în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele și soluțiile principale ale lucrării. 

- „Proiectul Tehnic” înseamnă proiectul elaborat de către Proiectant în conformitate cu legislaţia in vigoare si 

prevederile contractului, şi verificat în conformitate cu Legea 10/1995 de către Verificator atestat, aprobat de 

către Reprezentantul Beneficiarului; 
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- Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuție în conformitate cu materialele și tehnnologia 

de lucru propusă, fără a se depăși costul lucrării stabilit la faza anterioară de proiectare. Proiectul tehnic va avea 

la baza toate STAS-urile și normativele legale în vigoare. 

- Proiectul tehnic va conține de asemenea, stabilirea categoriei de importanță a construcției, antemăsurătoare, listă 

de cantități, centralizatorul obiectivului, Programul de Control al calității lucrărilor în faze determinante, 

programul de urmărire în timp a lucrărilor, respectiv graficul de realizare a investiției. 

- Proiectului tehnic  se elaborează cuprinzând părți scrise și desenate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 907/2016, precum și cu toate 

reglementările tehnice incidente. 

- Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție ca urmare a 

recomandărilor verificatorilor de proiect; 

- Memoriile tehnice pe specialități vor fi corelate cu Memoriul tehnic general; 

- Devizele pe obiect, respectiv formularele F2,  vor fi elaborate distinct pentru: 

A. măsuri conexe, 

B.  activitatea de bază, astfel cum este definită la capitolul 5.2.3 Activitatea de bază. 

C. lucrări eligibile din cadrul PT, 

D. lucrări neeligibile din cadrul PT pentru: 

a) activități neeligibile și depășirile pragurilor stabilite prin GSF, inclusiv depășire de cost; 

b) cheltuieli aferente: 

i. apartamentelor cu destinaţie de locuinţă (inclusiv apartamentele declarate la ONRC ca sedii   

sociale de firma, unde nu se desfășoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor 

juridice (IMM, ONG, alți operatori economici), a Solicitantului de finanțare sau aautorităţilor şi 

instituţiilor publice; 

ii. apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de   locuinţă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice (IMM, ONG, alți operatori economici), a Solicitantului de 

finanțare sau a autorităţilor şi instituţiilor publice; 

iii. spaţiilor comerciale/spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință din construcția blocului,  aflate la parter sau 

mezanin indiferente de proprietarul acestora (persoane fizice, persoane juridice, solicitantul de finanțare sau 

autorităţi şi instituţii publice) 

- Centralizatorul pe obiectivul de investiții (Formularul F1) va fi corelat cu centralizatoarele pe categorii de lucrări 

(Formularul F2), cu devizul general și cu bugetul proiectului; 

- Formularele F1 și F2 vor fi corelate între ele și cu Listele cu  cantități de lucrări pe categorii de lucrări și utilaje 

și echipamente tehnologice; Listele cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări, se pot întocmi  conform 

normelor de deviz sau cu articole comasate. 

- Costurile vor fi eșalonate și corelate cu graficul de realizare a investiției. Costurile cu investiția vor fi propuse 

ținând cont de rezonabilitatea costurilor, prospectarea piețelor de specialitate de la nivel național și european 

propunând materiale care nu conferă exclusivitate sau la care furnizorul/distribuitorul deține monopolul și poate 

denatura concurența loială în acest sens; 

- Graficul de execuție a investiției va fi corelat cu calendarul activităților din Cererea de finanțare; 

- Piesele desenate vor fi complete și vor corespunde cu părțile scrise (memorii tehnice pe specialități și caietele 

de sarcini și formularele F1, F2, F3); 

- Prestatorul va avea obligația de a elabora și livra Beneficiarului toate documentele prevăzute de lege pentru 

obținerea autorizației de construire; 

- Proiectul tehnic trebuie să fi astfel elaborat astfel încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind 

viitoarea lucrare și să corespundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale Beneficiarului. 

- Proiectul tehnic întocmit se va verifica pentru cerinţele de calitate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi 

în condiţiile legii. 

- În Proiectul tehnic se va specifica faptul că în timpul execuţiei, materialele (deşeuri) rezultate în urma activităţilor 

de construcţii montaj (moloz, gunoi menajer la organizare de şantier) se vor depozita la locul ales de societatea 
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care va executa lucrările, având în vedere că aceasta are obligaţia ca la terminarea lucrării să îndepărteze deşeurile 

şi să refacă suprafeţele.  

- Proiectul tehnic va conţine planul de securitate şi sănătate în muncă elaborat conform H.G. nr. 300/02.03.2006 

- privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile şi Legii nr. 

319/14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu actualizările şi completările ulterioare. 

Pentru vicii de proiectare sau documentație incompletă (Lipsă detalii sau lipsă planșe) costurile de întârziere și/sau directe 

se vor imputa în totalitate proiectantului. 

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea 

recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa. 

 

Piese desenate  

- Plan de amplasare în zonă (1:5000) emis de Banca de Date Urbane din Primăria Municipiului Timişoara 

- Planul parcelar vizat OCPI  

- Planul topografic;  

- Plan general (1:500) emis de Banca de Date Urbane din Primăria Municipiului Timişoara 

- Planul de situaţie cu situaţia reală din teren;  

- Planuri, sectiuni, vederi, etc. pentru toate specialitățile proiectului 

- Planuri speciale, profile longitudinale, profiluri transversale, după caz 

- Detalii de execuţie. 

 

În conformitate cu prevederile H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de 

calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor și ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, 

proiectanții vor prezenta Proiectul tehnic + DDE spre aprobare verificatorului/verificatorilor de proiect atestați.  

În vederea asigurării faptului că proiectul respectă ansamblul cerinţelor stabilite de lege, documentația tehnică va fi avizată 

și de către experții tehnici care au elaborat Expertizele tehnice aferente obiectivului de investiție. 

Verificatorii de proiecte atestați vor fi obligatoriu alte persoane decât proiectanții de specialitate și expertul tehnic, 

Proiectantul fiind răspunzator de asigurarea acestei cerințe. 

Verificatorii atestați propuși vor trebui să acopere toate specialitățile impuse de complexitatea proiectului.  

După etapa de verificare a documentațiilor, verificatorul  de proiect va fi disponibil  pe perioada implementării proiectului. 

Verificatorii de proiecte vor asigura atingerea rezultatelor și îndeplinirea obiectivelor contractului în termenele prevăzute 

de acesta.  

Specialiștii verificatori de proiecte atestați răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește asigurarea nivelului 

de calitate corespunzător cerințelor esențiale ale Proiectului, precum și în ceea ce privește conformarea cu legislația și 

reglementările tehnice în vigoare. 

Specialiștii  verificatori de proiect vor utiliza toată documentația pusă la dispoziție doar în scopul solicitat și cu păstrarea 

confidențialității. 

Verificatorii de proiect vor informa Proiectantul și Beneficiarul cu privire la orice aspect de neconformitate cu prevederile 

legale în vigoare a documentației supuse analizei sale, astfel încât Proiectantul să poată aduce modificările/completările 

necesare la documentația existentă și Proiectul  tehnic  să respecte  cerințele  legale. 

Verificarea tehnică a documentației se va materializa în elaborarea Referatului de verificare, semnarea și ștampilarea 

documentației tehnice a proiectului, piese scrise și desenate, conform legislației în vigoare. 

Referatul de verificare a proiectului va fi întocmit conform prevederilor Îndrumatorului privind aplicarea  prevederilor 

Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor tehnice de execuție, a execuției lucrărilor și a 

construcțiilor (Ordin MLPAT nr. 77/N/1996). 

În faza asistență tehnică din partea Proiectantului  pe parcursul execuției lucrărilor,  dispozițiile de  șantier  (DS)  privind  

modificarea unor soluții prevăzute în proiect, vor fi vizate de verificatorul de proiect (dacă va fi cazul, doar în condițiile 

finanțatorului impuse prin instrucțiunile autorității de management), fără niciun cost suplimentar. 

Termen de elaborare pentru aceasta etapă: 60 de zile de la aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin HCL. 
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4) Etapa IV- Asistența tehnică din partea proiectantului, Elaborarea Documentaţiei pentru obținerea 

Auditului energetic și Certificat de performanță energetică la teminarea lurărilor, Documentația As-

built , după cum urmează: 

a) Asistența tehnică pe perioada desfășurării procedurii de achiziție publică a contractului de execuție  lucrări și 

până la finalizarea acesteia; 

b) Asistența tehnică pe toată durata de execuție și de recepție a lucrărilor de intervenție; 

c) Audit energetic și Certificat de performanță energetică la terminarea  lucrărilor; 

d) Documentație  As built.  

 

a)Asistența tehnică pe parcursul derulării procedurii de achiziţie pentru contractul de execuţie lucrări de realizare 

a obiectivului de investiții 

Asistența tehnică va demara la data lansării procedurii de atribuire a contractului de execuție lucrări. 

 Se va lua în considerare faptul că, în cazul proiectelor depuse în cadrul Programul Regional Vest (PRV) 2021-2027, Apel 

de proiecte nr. PRV/3.1A/1.1, în condițiile și cu respectarea Ghidul Solicitantului de Finanțare - Eficiență Energetică-

Clădiri Rezidențiale, se are în vedere recomandarea unei durate maxime de execuție a lucrărilor de 12 luni, fără a depăși 

termenul limită de recepție la terminarea lucrărilor de 31 decembrie 2029. 

Pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică pentru contractul de execuţie lucrări de realizare a obiectivului de 

investiții, Proiectantul va elabora răspunsuri la solicitările de clarificări înaintate de operatorii economici. 

La solicitarea Autorității Contractante, un reprezentant al Proiectantului poate fi numit la solicitarea Beneficiarului, ca 

expert cooptat în Comisia de evaluare a ofertelor, unde va analiza ofertele din punct de vedere tehnico-economic şi va 

întocmi Raportul de specialitate al expertului cooptat. 

b)Asistența tehnică din partea proiectantului  pe toată durata de execuție și de recepție a lucrărilor de intervenție 

Pe durata implementării proiectului, conform prevederilor Legii nr.10/1995(A) privind calitatea în construcţii, 

Proiectantul va acorda asistenţă tehnică Beneficiarului şi constructorului, incluzând:  

- Asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuţiei 

lucrărilor; 

- Modificarea soluţiilor din Proiectul tehnic, dacă situaţiile concrete impun această măsură. Modificarea de soluţii 

se va face cu aprobarea şi avizul verificatorului de proiect şi cu acceptul Beneficiarului; 

- Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina Proiectantului, precum şi urmărirea 

aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte 

atestaţi; 

- Participarea la întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei, la recepţia lucrărilor executate şi la recepţia finală; 

- Asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe 

specialităţi, la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect, la fazele determinante de verificare şi control al 

calităţii lucrărilor executate la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală. 

Cheltuielile generate de efectuarea reproiectării complete (avize, documentații etc.) din cauza apariției unor lucrări 

suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică elaborată, aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt 

suportate de Proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în 

solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a beneficiarului; 

 Asistența tehnică cuprinde inclusiv activitatea de răspuns la clarificările solicitate de către posibilii ofertanți pe perioada 

de derulare a procedurii de achiziție a lucrărilor. 

Asistența tehnică din partea Proiectantului (pentru toate specialitățile) se va realiza pe toată durata de execuție a 

lucrărilor și va acoperi și perioada de recepție la terminarea lucrărilor.  

Prestatorul va emite soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanţă cu situaţia din 

teren. 

Pe parcursul perioadei de asistență tehnică, Prestatorul va consilia Achizitorul cu privire la toate aspectele tehnice în 

legătură și ce derivă din documentațiile realizate în cadrul contractului. 

Asistența tehnică cuprinde inclusiv activitatea de răspuns la clarificările solicitate de către posibilii ofertanți pe perioada 

de derulare a procedurii de achiziție a lucrărilor. 
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Asistența  tehnică  pe  șantier  implică  verificarea curentă a calității  execuției  lucrărilor  de construire și a modului de 

respectare a proiectului, cel puțin de două ori pe lună sau de câte ori este nevoie, pe toată durata lucrărilor.  

În această activitate se înscriu și stabilirea soluțiilor pentru explicitarea sau completarea Proiectului tehnic și a Detaliilor 

de execuție și pentru remedierea unor abateri sau erori minore de execuție a căror rezolvare nu modifică proiectul și 

autorizația de construire. 

Asistența tehnică curentă va fi consemnată într-un registru de note și dispoziții de șantier aflat în permanență la punctul 

de lucru. 

În cazul completărilor sau modificărilor de soluții se vor întocmi dispoziții de șantier ( DS), care, după caz, vor fi vizate 

și de verificatorii tehnici de proiecte. După caz, se va întocmi și documentația necesară autorizării lucrărilor prevăzute în 

dispozițiile de șantier. 

Asistența tehnică pe parcursul execuției obiectivului va cuprinde și următoarele: 

▪ Participarea la predarea amplasamentului lucrării: 

▪ Participarea la fazele de control prevăzute în programul de control al calității lucrărilor; 

▪ Participarea proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele 

de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor; 

▪ Participarea la oricare din situațiile din perioada de execuție sau de postgaranție din care rezultă lucrări 

ascunse, neprevăzute sau suplimentare cu respectarea legislației în vigoare; 

▪ Emiterea  de dispoziții  de șantier cu toate  anexele  necesare  (în  maxim 10  zile lucrătoare de la  impunerea 

necesității acestora); 

▪ Participarea proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele 

de execuție stabilite prin proiect și la recepția finală a lucrărilor; 

▪ Revizuirea documentației tehnico-economice (inclusiv avize/acorduri), după caz, în conformitate cu  

Instrucțiunile finanțatorului ; 

▪ Orice modificări/remedieri/completări/actualizările ulterioare ale documentațiilor impuse de avizatori/ instituții 

abilitate/ Achizitor/ factorii implicați vor fi realizate în maxim 10 zile de la solicitarea Achizitorului. 

▪  Stabilirea  modului  de tratare  și  remediere  a  tuturor  defectelor  care  apar  la  lucrări în  timpul execuției, 

dacă un astfel de defect se datorează unei erori de proiectare și  monitorizarea implementării soluțiilor adoptate 

în acest sens pe șantier, revizuind în acest sens fără niciun cost documentația tehnico-economică. 

▪ Toate  costurile  și  întârzierile  survenite  ca   urmare  a  schimbărilor asupra proiectului  inițial elaborat de către 

Proiectant, cosiderate erori de proietare vor fi în responsabilitatea acestuia. 

▪ Întocmirea listelor de cantități aferente lucrărilor suplimentare și/sau a notelor de renunțare; 

▪ La solicitarea scrisă  a Achizitorului, va emite puncte de vedere în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la cerere 

cu privire la documentațiile elaborate, punerea în aplicare a acestora și situația din teren;  

▪ Întocmirea Capitolului D al Cărții Tehnice a Construcției - lnstrucțiuni de post utilizare; 

▪ Participarea la întocmirea Cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate, alături de dirigintele   de 

șantier; 

▪ Întocmirea Referatului pe specialități al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea la 

recepția la terminarea lucrărilor, document obligatoriu al Cărții Tehnice a Construcției. „Punctul  de vedere  al  

Proiectantului” se va întocmi de Prestator respectând prevederile H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și 

completările ulterioare, modificată de H.G. nr. 343/2017; 

c) Audit energetic și Certificat de performanță energetică la terminarea lucrărilor; 

 Măsurile propuse pentru creșterea eficienței energetice a clădirii vor fi condiționate și fundamentate    pe baza 

recomandărilor auditului energetic, se detaliază în D.A.L.I, ulterior în Proiectul tehnic și  vor fi certificate ex-post  prin 

certificat de performanță energetică emis, după realizarea investiției ; 

d)    Documentația As built la finalizarea lucrărilor. 

Prestatorul are obligația de a acorda asistență tehnică cu privire la documentația întocmită la solicitarea 

Autorității Contractante și să opereze orice modificări solicitate pe parcursul perioadei de verificare a Proiectului 

tehnic de către Finanțator. 
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Termen de realizare: de la lansarea procedurii de achiziție a lucrărilor și până la finalizarea lucrărilor. 

 

2.4.2. Descrierea succintă a activităților de prestare a serviciilor de proiectare, livrabilele și durata de realizare a 

acestora 

Autoritatea Contractantă intenționează începerea serviciilor imediat după semnarea contractului. 

De asemenea la elaborarea  documenației tehnico-economice, Prestatorul va avea în vedere prevederile Ghidului 

solicitantului de finanțare Eficiență Energetică Clădiri rezidențiale și anume: 

- Proiectul tehnic va fi semnat și ștampilat conform dispozițiilor legale în vigoare, de către elaboratori, proiectanți, 

verificatori și experți tehnici. Se vor avea în vedere prevederile OUG nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri 

privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, în 

consecință proiectul tehnic va fi vizat în mod integral pe format electronic/digital cu semnături electronice 

calificate, în funcție de caz, pentru: arhitecți, verificatori, experți tehnici, auditori energetici, specialiști etc., 

respectând prevederile Normelor tehnice din 18 noiembrie 2020 privind aplicarea OUG nr. 140/2020. 

Durata de prestare a serviciilor de proiectare este conform situației de mai jos, incluzând toate etapele necesare finalizării 

obiectivului de investiții descrise în mod succint, după cum urmează: 

  

Nr. crt Activitate Durata estimată (zile) de prestare a activităților și livrabile  

 Etapa 1 – Elaborare expertiză tehnică și audit energetic – 15 zile de la emiterea Ordinului de începere.  

1.1 Elaborarea expertizei tehnice  Livrabile: 

- 1 exemplar original vizat în mod integral pe format 

electronic/digital cu semnături electronice calificate 

1.2 Auditul energetic pentru construcții și instalații (va 

include măsurile de eficentizare energetică corelate 

cu Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte 

IR 3.1A Eficiență energetică clădiri rezidențiale – 

Programul Regional Vest 2021-2027) 

Audit energetic inițial:  

-     1 exemplar original vizat în mod integral pe format 

electronic/digital cu semnături electronice calificate 

2. Etapa a II-a  – Elaborare DALI cu respectarea HG nr. 907/ 2016 și a Certificatului de urbansim – 80 zile de 

la emierea Ordinului de începere ( inclusiv perioada necesară aprobării  DALI în CTE, precum și perioada 

necesară aprobării indicatorilor tehnico-economici în Consiliul Local) 

2.1. Elaborare DALI - 35 zile  de la emiterea Ordinului de începere care cuprinde și perioada necesară obținerii avizelor  
2.1.1.  Elaborarea documentaţiilor-suport şi cheltuieli 

pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 

(corespunde liniei 3.5.4 din Devizul general, care 

cuprinde toate cheltuielile necesare pentru 

elaborarea tuturor documentaţiilor şi obţinerea 

propriu zisă a avizelor/acordurilor, în baza HG 

nr.907/ 2016 și a Certificatului de urbansim).  

Livrabile: 

Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ 

acordurilor/ autorizaţiilor și toate avizele obținute de la faza 

DALI:  

- 1 exemplar  listat doar faţă (părți scrise și părți 

desenate) + 1 exemplar în format electronic (scan 

pdf după varianta tipărită  cu semnături și ștampile  

2.1.2.  Elaborarea DALI în baza expertizelor și a studiilor 

de specialitate 

Livrabile: 

Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) 

finalizată în baza conceptului și a avizelor obținute la faza 

DALI 

- 1 exemplar original  vizat în mod integral 

pe format electronic/digital cu semnături 

electronice calificate , verificat de 

verificatori tehnici atestați + 1 exemplar în 

format editabil ,,docx” (word), ,,xlsx” 

(excel), ,,dwg” (desene) + 1 exemplar 

tipărit. 

2.2 Etapa de aprobare a  DALI în CTE precum și perioada necesară aprobării indicatorilor tehnico-economici în Consiliul 

Local) - 30 de zile de la predarea DALI 
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2.2.1. Prezentarea DALI în cadrul Comisiei Tehnico-

Economice (CTE)-15 zile 

Livrabile: 

DALI avizat în CTE 

 Etapa de aprobare prin H.C.L a  indicatorilor tehnico-economici -15 zile de la aprobarea DALI  în CTE 

2.2.2 Prezentarea proiectului  faza DALI în cadrul 

plenului sau în comisiile de specialitate, la 

solicitarea Beneficiarului- 15 zile după aprobarea 

DALI în CTE 

Proiectul faza DALI prezentat, după caz, în comsiile de 

specialitate ale Consiliului Local și răspunsuri la 

observațiile/clarificările consilierilor locali din plen. 

Livrabile: 

Anexe la HCL de aprobare DALI cu indicatorii tehnico-

ecomomici 

Etapa a II-a se consideră finalizată în momentul aprobării indicatorilor tehnico-economici în plenul Consiliului Local, dar 

recepționarea și plata primei etape din contract se va efectua după ce Prestatorul, după caz în funcție de situație, va opera toate 

modificările necesare în documentațiile tehnice, ținând cont de observațiile transmise din partea Beneficiarului și a 

Finanțatorului, după caz, fără niciun cost suplimentar. 

Semnarea procesului verbal de recepție a serviciilor prestate se va efectua în maximum 5 zile de la aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici prin HCL. 

3 Etapa a III-a – Elaborarea PT+DDE+PAC/DTAC+POE/DTOE, conform conținutului cadru – Anexa 10 din 

HG nr. 907/2016, , inclusiv obținerea Autorizației de construire  60 zile de la aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici prin HCL 

3.1 Elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în 

vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor 

(corespunde liniei 3.5.4 din Devizul general) – 5 zile  

 

Livrabile: 

Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor și toate avizele obținute de 

la faza PT:  

1 exemplar  listat doar faţă (părți scrise și părți desenate) + 1 

exemplar în format electronic (scan pdf după varianta tipărită  

cu semnături și ștampile 

3.2. Elaborare proiect pentru autorizarea executării 

lucrărilor (PAC/DTAC, POE/DTOE) – 10 zile  

Livrabile: 

PAC/DTAC și POE/DTOE conform conținutului cadru – 

Anexa 9 din HG nr. 907/2016:  

- 1 exemplar original  vizat în mod integral pe format 

electronic/digital cu semnături electronice calificate 

+1 exemplare în format editabil,,docx” (word), 

,,xlsx” (excel), ,,dwg” (desene)+2 exemplare tipărite 

3.3. Obținere Autorizație de construire – 30 de zile de la 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

Livrabile: 

Autorizație de construire 

3.4. Elaborare Proiect tehnic şi Detalii de execuţie – 15 

zile 

Livrabile: 

PTh și DDE conform conținutului cadru – Anexa 10 din HG 

nr.907/2016 :  

- 1 exemplar original  vizat în mod integral pe format 

electronic/digital cu semnături electronice calificate 

+1 exemplar în format editabil,,docx” (word), 

,,xlsx” (excel), ,,dwg” (desene)+2 exemplare tipărite 

3.5. Finalizarea celei de-a III-a etape  Finalizare administrativă până la acceptarea finală de către 

Beneficiar și Finanțator. 
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Prestatorul va avea în vedere că pot apărea situații neprevăzute prin care autoritățile emițătoare de avize și acorduri, conform 

Certificatului de urbansim, pot cere avize sau studii suplimentare. 

Prestatorul va opera toate modificările necesare în documentațiile tehnice ținând cont de observațiile transmise din partea 

Beneficiarului și a Finanțatorului fără niciun cost suplimentar. 

Etapa se consideră finalizată în momentul verificării și acceptării de către Beneficiar, după caz în relația cu finanțatorul, a 

documentației tehnico-economice și se poate proceda la recepționarea și plata celei de-a III-a etape din contract în baza 

Procesului verbal de recepție . 

 Total Etapele I+II+III 140 de zile 

4 Etapa a IV-a – - Asistența tehnică din partea proiectantului, Elaborarea Documentaţiei pentru obținerea 

Auditului energetic și Certificat de performanță energetică la teminarea lurărilor, Documentația As-built  

4.1 Asistența tehnică pe perioada procedurii de achiziție 

a lucrărilor de execuție în calitate de expert cooptat, 

precum și pe toată durata  de execuție a acestora. 

 

 

 

 

Asistența tehnică va începe de la data lansării procedurii de 

achiziție a lucrărilor și se finalizează la recepția la terminarea 

acestora. 

Asistența tehnică pe perioada derulării procedurii de achiziție 

publică a contractului de execuție lucrări. 

Asistența tehnică se va asigura pe toată durata de execuție a 

lucrărilor de construire. Durata prestării serviciilor se 

prelungește până la momentul finalizării obiectivului de 

investiții, în condițiile legii nr. 98/2016 și a actelor normative 

care derivă din aceasta, în baza condițiilor contractuale. 

Livrabile: 

Raport evaluare oferte pentru achiziția lucrărilor de 

intervenție: 

 - 1 exemplar în original + 1 exemplar în format electronic; 

- Referatul pe specialități al proiectantului cu 

privire la modul în care a fost executată 

lucrarea la recepția la terminarea lucrărilor 

conform HG nr. 273/1994 cu actualizările 

și completările de rigoare - 1 exemplar în 

original. 

4.2 Documentaţia pentru obținerea Auditului energetic 

și Certificat de performanță energetică la terminarea 

lucrărilor;  

 

 

Raportul de audit energetic și Certificat de performanță 

energetică  la terminarea lucrărilor; 

1 exemplar original  vizat în mod integral pe format 

electronic/digital cu semnături electronice calificate +1 

exemplar tipărit.  

4.2 Finalizarea etapei a IV-a 

- Documentația As-built 

Livrabil: 

-Documentația „As built” – 1 exemplar original vizat în mod 

integral pe format electronic/digital cu semnături electronice 

calificate, verificat de verificatori tehnici atestați + 2 

exemplare tipărite. 

 

2.5. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 

Alegerea și justificarea procedurii de atribuire. Autoritatea contractantă, prin structura cu atribuţii în acest sens, va 

alege procedura de atribuire în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice. 

Reducerea termenelor: nu este cazul. 

Împărţirea pe loturi: nu este cazul. 
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Verificarea documentaţiilor în vederea recepţiei se va face în conformitate cu H.G 907/2016 actualizată, Legea 10/1995 

actualizată, H.G 925/1995 și H.G 742/2018.   

Procesul verbal de recepţie nu va exonera proiectantul de răspunderea pentru viciile de execuţie cauzate de realizarea 

necorespunzătoare a documentaţiei. 

 

2.5.1. Adresabilitate 

Tema de proiectare se adresează echipelor de specialişti, cu diploma recunoscută de statul român sau echivalent, formate 

din: arhitecţi (cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor, conform Legii nr.184/2001(R) privind 

exercitarea profesiei de arhitect, ingineri de specialitatea construcţii civile, instalații sanitare, electrice, termice ori alte 

specialități necesare în funcție de specific. Pe parcursul elaborării documentaţiei şeful de proiect se va consulta în  

permanenţă cu reprezentanţii beneficiarului precum şi ai instituţiilor cu competenţe de avizare a documentaţiei.  

Un inginer proiectant poate fi atestat pe mai multe cerinţe, astfel cerinţa se va considera îndeplinită. 

2.5.1.1. Prezentare propunere tehnică 

Oferta tehnică se va elabora astfel încât să cuprindă toate condițiile prevăzute în Tema de proiectare. 

2.5.1.2. Calificarea profesională a colectivului de proiectare 

Prestatorul va asigura personalul adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu cerințele minime definite în prezentul 

document Tema de proiectare. 

Structura echipei propuse trebuie sa fie în număr suficient și să acopere necesarul de personal cu pregătire și calificare 

corespunzătoare în concordanță cu activitățile și scopul contractului și să îndeplinească toate cerințele solicitate de 

legislația în vigoare. 

  

Personalul contractantului 

A. Personal cheie 

Rol expert cheie : Coordonator colectiv de proiectare (șef de proiect) 

Calificarea educaţională şi/sau 

profesională 

▪ Arhitect cu drept de semnătură, membru O.A.R./U.A.R; 

▪ Studii superioare de lungă durată, domeniul Arhitectură, specialitatea 

Arhitectură. 

Experiența profesională specifică care 

se  va puncta 

Prin implementarea de proiecte similare se va înţelege îndeplinirea 

atribuţiunilor specifice de Coordonator colectiv de proiectare (șef de 

proiect), în cadrul unor contracte de elaborare și/sau revizuire și/sau 

actualizare și/sau completare Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice 

și/sau D.A.L.I si/sau D.A.L.I cu elemente S.F și/sau P.T+D.D.E pentru 

construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare și /sau consolidare, 

și/sau extindere și/sau reparație capitală al unei lucrări  similare. 

Responsabilităţi în cadrul Contractului ▪ Coordonează întreaga activitate pe parcursul contractului menţine 

legătura cu Autoritatea Contractantă pentru obţinerea tuturor, 

informaţiilor necesare desfăşurării activităţilor, coordonează întreaga 

echipă de elaborare a documentaţiei contractate; 

▪ Verifică respectarea conţinutului cadru al documentaţiilor conform 

legislaţiei în vigoare, asumarea întregii responsabilităţi profesionale, 

faţă de Autoritatea Contractantă cu privire la calitatea soluţiilor 

propuse; 

▪ Realizează documentaţia de proiectare  desene pentru construcţie (în 

partea arhitecturală), exercită controlul asupra implementării 

proiectului. 

Rol expert cheie : Proiectant rezistență construcţii civile 

Calificarea educaţională şi/sau 

profesională 

Studii superioare de lungă durată, ramura de științe Inginerie civilă, 

specialitatea Construcții civile, industriale și agricole. 

Experiența profesională specifică care 

se va puncta 

Prin implementarea de proiecte similare se va înţelege îndeplinirea 

atribuţiunilor specifice de Inginer Proiectant specialitatea construcţii civile  
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în cadrul unor contracte de elaborare și/sau revizuire și/sau actualizare și/sau 

completare Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice și/sau D.A.L.I 

si/sau DALI cu elemente S.F și/sau P.T+D.D.E pentru construcție nouă și/sau 

modernizare și/sau reabilitare și /sau consolidare, și/sau extindere și/sau 

reparație capitală al unei lucrări  similare. 

Responsabilități în cadrul Contractului ▪ Planifică și proiectează sisteme și structuri pentru construcții și 

instalații, etc., utilizând programe de design computerizat și 

instrumente de desen tehnic ; 

▪ Întocmește detalii de execuție a proiectelor ; 

▪ Verifică planul arhitectural al construcției și se asigură de 

viabilitatea proiectului ; 

▪ Determină procedurile de construcție în concordanță cu proiectul 

lucrării și cu materialele folosite ; 

▪ Realizează planuri tehnice detaliate pe baza proiectului arhitectural 

(secțiuni, calcule, specificații tehnice); 

▪ Acordă sprijin pe parcursul de desfășurare a licitației pentru 

lucrările de execuție. 

Rol expert cheie: Auditor energetic pentru clădiri gradul I, specialitatea construcţii și instalaţii. 

Calificarea educaţională şi/sau 

profesională 

Atestat auditor energetic pentru clădiri gradul I, specialitatea construcții și 

instalații; 

Experiența profesională specifică care 

se va puncta 

Experiența deținută în poziția de  Auditor energetic pentru clădiri gradul I, 

specialitatea construcţii și instalaţii, este expertul acreditat prin Ordinul nr. 

2237 din 30 septembrie 2010 (*actualizat*) pentru aprobarea reglementării 

tehnice ,,Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri’’ 

pentru întocmirea auditului energetic, a expertizei energetice, a raportului de 

audit energetic și a certificatului de performanţă energetică pentru toate 

categoriile de clădiri. 

Responsabilități în cadrul Contractului Stabilirea  soluţiilor tehnice şi economice de reabilitare şi modernizare 

a  clădirilor ce fac obiectul investiţiei, pe baza rezultatelor termice şi 

energetice ale fiecărei clădiri, care urmează a fi supusă intervenţiei. 

 

Personal non cheie 

Rol expert non cheie: Inginer proiectant instalaţii electrice 

Calificarea educațională și/sau profesională Studii universitare de lungă durată finalizate cu diplomă de 

licență specializarea Instalaţii pentru construcţii sau Inginerie 

electrică. 

Experiența profesională specifică Experienţa deţinută în poziţia de inginer proiectant instalaţii 

electrice în cel puţin un proiect similar de proiectare lucrări de 

reabilitare/ modernizare/ construcţii, finalizate/recepţionate.   

Responsabilități în cadrul Contractului Elaborarea și semnarea documentelor tehnico-economice 

necesare în legătură cu obiectivul de investiții  prin care iși 

asumă responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea 

proiectului  pe subdomeniul instalaţii electrice, în conformitate 

cu legislaţia, normativele şi reglementările în vigoare. 

Rol expert non cheie: Inginer proiectant  instalaţii  termice şi sanitare 
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Calificarea educațională și/sau profesională -Studii universitare de lungă durată finalizate cu diplomă de 

licență specializarea Instalaţii pentru construcţii. 

Experiența profesională specifică -Experienţa deţinută în poziţia de inginer proiectant instalaţii 

termice şi sanitare în cel puţin un proiect similar de proiectare 

lucrări de reabilitare/modernizare/ construcţii, 

finalizate/recepţionate. 

Responsabilități în cadrul Contractului -Elaborarea și semnarea documentelor tehnico-economice 

necesare și în legătură cu obiectivul de investiții  prin care iși 

asumă responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea 

activităților specifice de proiectare instalaţii termice şi sanitare, 

în conformitate cu legislaţia, normativele şi reglementările în 

vigoare. 

 

C. Se vor prezenta informații cu privire la structura echipei propuse pe care prestatorul o va utiliza pentru realizarea 

activităților propuse pentru îndeplinirea sarcinilor, sub forma tabelului  următor:  

 

 

Nr.  

crt.  

 

 

Categorie de 

 personal  

  

 

Număr de 

personal 

(minim)  

 

Nume și 

prenume 

expert  

 

Pregatirea personalului 

(calificări/autorizații) 

conform legislației în 

vigoare  

 

Modalitatea de asigurare a 

personalului  

(ex. contract de 

muncă/colaborare,subcontractare)  

1  Șef proiect/Arhitect          

2  Inginer Proiectant 

specialitatea construcţii 

civile  

        

3  Auditor energetic pentru 

clădiri gradul I, specialitatea 

construcţii și instalaţii  

        

4  Inginer proiectant instalaţii 

electrice  

        

5  Inginer 

proiectant  instalaţii  termice 

şi sanitare  

        

 Nota:  

În funcţie de metodologia pe care o va prezenta, ofertantul va prezenta componenţa echipei, înstrumentele/metodele de 

coordonare a activităţii acesteia şi va detalia rolurile, atribuţiile şi responsabilităţile experţilor şi modalitatea concretă în 

care echipa prezentată interacţionează cu personalul de suport pentru îndeplinirea contractului. 

2.5.1.2. Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și, după caz, a factorilor de evaluare utilizați. 

Raportul calitate-preţ asigură o evaluare corectă a serviciului, astfel încât prin aplicarea factorilor de evaluare se pot 

cuantifica ofertele operatorilor economici din punct de vedere calitativ. Calitatea serviciului, alături de preţ, reprezintă o 

componentă esenţială în derularea contractului întrucât etapa de proiectare are rolul cel mai important în demararea unui 

proiect şi la stabilirea indicatorilor necesari unei investiţii durabile. 

Considerente de rentabilitate: „cel mai bun raport calitate-preţ” asigură o evaluare obiectivă a factorilor ce contribuie la 

prestarea calitativă a serviciului, astfel încât se asigură aspectele rentabile ale unei investiţii durabile. Autoritatea 

contractantă a decis aplicarea criteriilor calitative ce ţin de experienţa şi calificările personalului operatorului economic, 

pentru asigurarea unui serviciu calitativ şi calificat. 

Cel mai bun raport calitate-preț se va determina prin utilizarea factorilor de evaluare din tabelul de mai jos:  
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 Nr.      

Crt. 

 

Factor de evaluare 

Punctaj 

maxim 

acordat 

1.  Preţul ofertei; 30 

2.  Experienţa deţinută în calitatea de Coordonator colectiv de proiectare (șef de 

proiect/manager proiect); 

30 

3.  Experienţa deţinută în calitatea de Inginer proiectant construcţii civile; 20 

4.  Auditor energetic pentru clădiri gradul I, specialitatea construcţii și instalaţii. 20 

 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul al punctajelor: 

 

1. Punctajul pentru factorul de evaluare „Preţul ofertei” se acordă astfel : 

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 30 de 

puncte ; 

b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la litera a) se acordă punctajul pentru prețul „n”, astfel : 

Punctaj(n) = (preţ minim ofertat/preţ(n)) x 30 ; 

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile totale ofertate fără T.V.A pentru prestarea 

serviciilor. 

Justificare factor de evaluare 1. 

Factorul de evaluare preţul ofertei a fost introdus pentru asigurarea utilizării eficiente a fondurilor disponibilizate de către 

autoritatea contractantă, punctajul maxim alocat conducând la un bun raport calitate-preţ pentru serviciile prestate. 

Autoritatea Contractantă dorește să obțină un serviciu la cel mai înalt nivel calitativ raportat la cel mai scăzut preț, în 

vederea eficientizării utilizării fondurilor publice. În acest caz, având în vedere cele impuse de legislația achizițiilor 

publice, s-a ales varianta maximă pentru punctarea prețului. 

 

2. Factorul de evaluare „Coordonator colectiv de proiectare (șef de proiect)’’ 

a) Prin Coordonator colectiv de proiectare (șef de proiect), se întelege experiența deținută în cadrul unor contracte 

de elaborare și/sau revizuire și/sau actualizare și/sau completare Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice 

și/sau D.A.L.I si/sau D.A.L.I cu elemente S.F și/sau P.T+D.D.E pentru construcție nouă și/sau modernizare 

și/sau reabilitare și /sau consolidare, și/sau extindere și/sau reparație capitală al unei lucrări  similare. 

b) Punctajul pentru factorul de evaluare nr. 2 se acordă în funcţie de încadrarea în una din următoarele situaţii: 

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de Coordonator colectiv de proiectare (șef de proiect) la elaborarea 

a 5 (cinci) documentaţii tehnico-economice, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 

30 puncte ;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de Coordonator (șef de proiect) la elaborarea a 3 (trei) documentaţii 

tehnico-economice, se acordă 20 puncte ;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de Coordonator colectiv de proiectare (șef de proiect) la elaborarea 

a unei documentaţii tehnico-economice, nu se acordă  puncte, oferta fiind considerată cerință îndeplinită pentru 

ca oferta să fie considerată conformă.   

Oferta este declarată neconformă în cazul în care expertul propus nu a elaborat cel puțin o documentație tehnico-

economică sau dacă ofertantul nu dispune de minim un Coordonator colectiv de proiectare (șef de proiect), sau 

echivalent. 

 Nu se acordă punctaje intermediare. 

Pentru prezentarea unui număr mai mare de 3 proiecte nu se acordă punctaj suplimentar.  

c) Pentru demonstrarea încadrării în una din situațiile de mai sus, ofertantul în cadrul propunerii tehnice va prezenta: 

- Declaraţia de disponibilitate, semnată de specialist (în cazul în care acesta nu este angajat al 

contractantului); 
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- Diplomă studii universitare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență, specializarea arhitectură sau 

alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior recunoscute de statul român, pentru 

cetăţenii din alte ţări; 

- Recomandări din partea beneficiarului din care să rezulte : denumirea proiectului implementat, operatorul 

economic în cadrul căruia expertul respectiv a implementat proiectul, beneficiarul proiectului, perioada de 

derulare a proiectului, funcţia şi atribuţiunile în cadrul proiectului respectiv, numărul şi data procesului 

verbal de recepţie a serviciilor prestate de către operatorul economic, încheiat între acesta şi beneficiar.       

- Pentru personalul nerezident se acceptă prezentarea certificatelor/autorizațiilor corespunzătoare emise în 

țara de rezidență, care pot fi echivalate în conformitate cu legislația aplicabilă din România, traduse 

autorizat în limba română. 

Operatorii economici participanţi la procedură au obligaţia de a dispune de minim un Coordonator colectiv de proiectare 

(șef de proiect). 

Justificare pentru factorul de evaluare 2. 

Pentru acest obiectiv de investiții Autoritatea contractantă a decis aplicarea criteriului calitativ ce ţine de experienţa şi 

calificările personalului operatorului economic, pentru asigurarea unui serviciu calitativ şi calificat. 

Coordonator colectiv de proiectare (șef de proiect), cu proiecte similare, sau echivalent reprezintă un element important 

în punctarea calităţii serviciului de proiectare, întrucât acesta va fi responsabil de întocmirea documentaţiei tehnico 

economice pentru obiectivul de investiții , „Creșterea performanței energetice a blocului de locuinţe situat pe str. 

Brândușei nr. 16”. Calitatea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru prestarea serviciilor au un impact 

semnificativ asupra nivelului calitativ obţinut la finalizarea contractului. Competenţele experţilor principali influenţează 

în mod direct calitatea rezultatului ce trebuie atins prin prezentul contract, motiv pentru care sunt considerate un avantaj 

calitativ, ce poate fi punctat în baza demonstrării unei experienţe specifice în realizarea unor activităţi similare. 

Demonstrarea unei experienţe profesionale în implementarea unor activităţi similare, în cadrul unor contracte 

comparabile, dă o asigurare rezonabilă Autorităţii Contractante că activităţile se vor desfăşura cu respectarea legislaţiei 

aplicabile, în vigoare şi a standardelor deontologice în condiţii de calitate cerute, cu avantaje în interesul Autorităţii 

Contractante. Autoritatea Contractantă urmăreşte avantajele competitive aduse de o ofertă ce prezintă experţi-cheie 

superiori, din punctul de vedere al experienţei specifice, în raport cu celelalte oferte. 

În acelaşi timp, prin participarea experţilor în mai multe contracte/proiecte aceştia demonstrează că au cunoştinţe solide 

în domeniul pentru care prestează activităţile, dar şi faptul că trecând prin mai multe contracte/proiecte au întâmpinat şi 

probleme specifice fiecărui contract pe care ulterior au învăţat să le depăşească, iar această experienţă este în beneficiul 

autorităţii contractante. 

3. Factorul de evaluare „Proiectant rezistență construcţii civile’’ 

a) Operatorii economici participanţi la procedură au obligaţia de a dispune de minim un ,,Proiectant rezistență 

construcţii civile’’. Se va puncta participarea în calitate de ,,Proiectant rezistență construcţii civile’’, în cadrul 

unor contracte de elaborare și/sau revizuire și/sau actualizare și/sau completare Studii de Fezabilitate și/sau 

Proiecte Tehnice și/sau D.A.L.I si/sau D.A.L.I cu elemente S.F și/sau P.T+D.D.E pentru construcție nouă și/sau 

modernizare și/sau reabilitare și /sau consolidare, și/sau extindere și/sau reparație capitală al unei lucrări  

similare. 

b) Punctajul pentru factorul de evaluare nr. 3, se acordă în funcţie de încadrarea în una din următoarele situaţii: 

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant rezistență construcţii civile’’ la elaborarea a 

3 (trei) documentaţii tehnico-economice, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, 

respectiv 20 puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant rezistență construcţii civile’’ la elaborarea a 

2 (două) documentaţii tehnico-economice, se acordă 15 puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant rezistență construcţii civile’’ la elaborarea unei 

documentaţii tehnico-economice, nu se acordă  puncte, fiind considerată cerință îndeplinită pentru ca oferta să 

fie considerată conformă.    

Nu se acordă punctaje intermediare. 

Pentru prezentarea unui număr mai mare de 3 proiecte nu se acordă punctaj suplimentar. 
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Oferta este declarată neconformă în cazul în care ofertantul nu dispune de minim un Proiectant rezistență construcţii 

civile, sau dacă proiectantul propus nu a elaborat cel puțin o documentație tehnico-economică, sau echivalent, conform 

solicitării. 

c) Responsabilităţile în cadrul contractului pentru  ,Proiectant rezistență construcţii civile’’ sunt: 

- Planifică și proiectează sisteme și structuri pentru construcții și instalații, etc., utilizând programe de design 

computerizat și instrumente de desen tehnic; 

- Întocmește detalii de execuție a proiectelor; 

- Verifică planul arhitectural al construcției și se asigură de viabilitatea proiectului; 

- Determină procedurile de construcție în concordanță cu proiectul lucrării și cu materialele folosite; 

- Realizează planuri tehnice detaliate pe baza proiectului arhitectural (secțiuni, calcule, specificații tehnice); 

- Acordă sprijin pe parcursul de desfășurare a licitației pentru lucrările de execuție. 

d) Pentru demonstrarea încadrării în una din situaţiile de mai sus, ofertantul în cadrul propunerii tehnice va prezenta 

: 

-    Declaraţia de disponibilitate, semnată de specialist (în cazul în care acesta nu este angajat al contractantului); 

- Diplomă de inginer cu studii universitare de lungă durtă finalizate cu diplomă de licență specializarea construcţii 

civile industriale și agricole sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior 

recunoscute de statul român, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări. Toate documentele prezentate vor fi 

traduse autorizat în limba română; 

- Recomandări din partea beneficiarului din care să rezulte: denumirea proiectului implementat, categoria de 

importanţă a obiectivului de investiţii, operatorul economic în cadrul căruia expertul respectiv a implementat 

proiectul, beneficiarul proiectului, perioada de derulare a proiectului, funcţia şi atribuţiunile în cadrul proiectului 

respectiv, numărul şi data procesului verbal de recepţie a serviciilor prestate de către operatorul economic, 

încheiat între acesta şi beneficiar.  

Justificare pentru factorul de evaluare 3. 

Pentru această achiziţie, autoritatea contractantă a decis aplicarea criteriului calitativ ce ţine de experienţa şi calificările 

personalului operatorului economic, pentru asigurarea unui serviciu calitativ şi calificat. ,,Proiectantul rezistență 

construcţii civile’’ reprezintă un element important în punctarea calităţii serviciului de proiectare, întrucât acesta va fi 

responsabil de întocmirea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii „Creșterea performanței 

energetice a blocului de locuinţe situat pe str. Brândușei nr. 16”’. 

Calitatea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru prestarea serviciilor au un impact semnificativ asupra 

nivelului calitativ obţinut la finalizarea contractului. 

Competenţele experţilor principali influenţează în mod direct calitatea rezultatului ce trebuie atins prin prezentul contract, 

motiv pentru care sunt considerate un avantaj calitativ, ce poate fi punctat în baza demonstrării unei experienţe specifice, 

în realizarea unor activităţi similare. 

Demonstrarea unei experienţe profesionale în implementarea unor activităţi similare, în cadrul unor contracte 

comparabile, dă o asigurare rezonabilă Autorităţii Contractante că activităţile se vor desfăşura cu respectarea legislaţiei 

aplicabile, în vigoare şi a standardelor deontologice în condiţii de calitate cerute, cu avantaje în interesul Autorităţii 

Contractante. Autoritatea Contractantă urmăreşte avantajele competitive aduse de o ofertă ce prezintă experţi-cheie 

superiori, din punctul de vedere al experienţei specifice, în raport cu celelalte oferte. 

În acelaşi timp, prin participarea experţilor în mai multe contracte/proiecte aceştia demonstrează că au cunoştinţe solide 

în domeniul pentru care prestează activităţile, dar şi faptul că trecând prin mai multe contracte/proiecte au întâmpinat şi 

probleme specifice fiecărui contract pe care ulterior au învăţat să le depăşească, iar această experienţă este în beneficiul 

autorităţii contractante. 

 

4. Factorul de evaluare „Auditor energetic pentru clădiri gradul I, specialitatea construcţii și instalaţii”. 

a) Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a dispune de minim un Auditor energetic pentru 

clădiri gradul I, specialitatea construcții și instalații, atestat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2237 din 

30 septembrie 2010 (*actualizat*) pentru aprobarea reglementării tehnice ,,Regulament privind atestarea 

auditorilor energetici pentru clădiri" modificat și completat prin Ordinul nr. 61/2011 și Ordinul nr. 996/2016.  

b) Punctajul pentru factorul de evaluare nr. 4, se acordă în funcţie de încadrarea în una din următoarele situaţii: 
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• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de „Auditor energetic pentru clădiri gradul I, specialitatea 

construcţii și instalaţii”, la elaborarea a 3 (trei) proiecte de eficientizare energetică,  se acordă punctajul maxim 

alocat factorului de evaluare, respectiv 20 puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de „Auditor energetic pentru clădiri gradul I, specialitatea 

construcţii și instalaţii” , la elaborarea a 2 (două) proiecte   de eficientizare energetică ,  se acordă punctajul 

maxim alocat factorului de evaluare,respectiv 10 puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de „Auditor energetic pentru clădiri gradul I, specialitatea 

construcţii și instalaţii” , la elaborarea  unui proiect de eficientizare energetică, ,  nu se acordă  puncte, fiind 

considerată cerință îndeplinită pentru ca oferta să fie considerată conformă.    

   

În situaţia în care în cadrul unei oferte sunt prezentaţi mai mulţi auditori energetici pentru clădiri gradul I, specialitatea 

construcţii şi instalaţii, se va lua în considerare (persoana) care obţine cele mai multe puncte la încadrarea în una din 

situaţiile enunţate mai sus. Nu se acordă punctaje intermediare. 

Oferta este declarată neconformă în cazul în care ofertantul nu dispune de minim un auditor energetic pentru clădiri gradul 

I, specialitatea construcții și instalații care nu a elaborat cel puțin o documentație tehnico-economică, sau echivalent, 

conform solicitării. 

c) Responsabilităţile  în cadrul contractului a ,,Auditorului energetic pentru clădiri gradul I, specialitatea 

construcţii și instalaţii sunt: 

- Stabilirea  soluţiilor tehnice şi economice de reabilitare şi modernizare a  clădirilor ce fac obiectul investiţiei, pe 

baza rezultatelor termice şi energetice ale fiecărei clădiri, care urmează a fi supusă intervenţiei.  

d) Pentru demonstrarea încadrării în una din situaţiile de mai sus, ofertantul în cadrul propunerii tehnice va prezenta: 

- Declaraţia de disponibilitate, semnată de specialist (în cazul în care acesta nu este angajat al contractantului); 

- Atestat auditor energetic pentru clădiri gradul I, specialitatea construcții și instalații; 

- Recomandare/Document constatator/proces verbal recepție/orice alt document emis de Beneficiarul final al 

proiectului, din care să rezulte: participarea ca auditor energetic pentru clădiri gradul I în cadrul a cel puțin unei 

documentații tehnico-economice, precum şi îndeplinirea obligațiilor contractuale. 

-  În cazul în care din documentul constatator/procesul verbal de recepție/orice alt document emis de Beneficiarul 

final al proiectului nu rezultă că persoana nominalizată ca auditor energetic pentru clădiri gradul I a realizat 

documentația/iile tehnico-economice, se va prezenta pe lângă documentul emis de beneficiarul proiectului și o 

declarație pe proprie raspundere din partea ofertantului/persoanei nominalizate din care să rezulte că a avut 

calitatea de auditor energetic pentru clădiri gradul I în proiectul specificat în documentul prezentat din partea 

beneficiarului proiectului. 

 

Justificare factor de evaluare nr. 4 .  

Auditorul energetic pentru clădiri gradul I, specialitatea construcţii și instalaţii prin Ordinul nr. 2237 din 30 septembrie 

2010 (*actualizat*) pentru aprobarea reglementării tehnice ,,Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru 

clădiri’’ este expertul acreditat pentru întocmirea auditului energetic, a expertizei energetice, a raportului de audit 

energetic și a certificatului de performanţă energetică pentru toate categoriile de clădiri, conform art. 7 alin. (1), pct. a). 

Pe baza concluziilor din aceste documente vor rezulta măsurile de reabilitare termică ce vor fi implementate de proiectant 

la elaborarea documentației de proiectare. Autoritatea contractantă a decis aplicarea criteriului calitativ ce ţine de 

experienţa şi calificările personalului operatorului economic, pentru asigurarea unui serviciu calitativ şi calificat. 

Punctajul total obţinut de o ofertă se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru fiecare din factorii de 

evaluare din componenţa criteriului de atribuire. Punctajul maxim care poate fi obţinut astfel este de 100 puncte. 

Pofertă = P1 (punctajul aferent factorului, prețul ofertei”) +P2 (punctajul aferent factorului  ,,Experienţa deţinută în calitatea 

de Coordonator colectiv de proiectare (șef de proiect)+P3 (punctajul aferent factorului „Experienţa deţinută în calitatea 

de Proiectant rezistență construcţii civile”) + P4 (punctajul aferent factorului „Experienţa deţinută în calitatea de  

Auditorul energetic pentru clădiri gradul I, specialitatea construcţii și instalaţii’’).  

Aceşti factori de evaluare nu afectează în vreun fel avantajele financiare ce pot fi obţinute de autoritatea contractantă, 

acestea fiind clar stabilite prin ponderea de 40% a factorului de evaluare ,,Preţul ofertei”. Ofertanţii vor urmări în acelaşi 

timp să obţină un punctaj maxim prin ofertarea celorlalţi factori. 
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B.  Personal suport/Experți non-cheie 

Pentru această categorie de personal suport/experți/specialiști non-cheie nu se solicită documentele justificative care 

dovedesc disponibilitatea, studiile universitare, experiența la momentul depunerii propunerii tehnice.  

Ofertantul va prezenta o listă cu personalul non-cheie, urmând ca în termen de maxim 5 zile după constituirea garanției 

de bună execuție să depună următoarele documente pentru personalul non cheie nominalizat:  

- declaraţia de disponibilitate, semnată de titular (în cazul în care acesta nu este angajat al contractantului); 

- Diplomă de inginer cu studii universitare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau alt document echivalent 

eliberat de instituţiile de învăţământ superior recunoscute de statul român, sau echivalent pentru cetăţenii din alte 

ţări. Toate documentele prezentate vor fi traduse autorizat în limba română. 

- minim o recomandare din partea beneficiarului din care sa rezulte denumirea proiectului implementat, categoria de 

importanţă a obiectivului de investiţii, operatorul economic în cadrul căruia expertul respectiv a implementat 

proiectul, beneficiarul proiectului, perioada de derulare a proiectului, funcţia şi atribuţiunile în cadrul proiectului 

respectiv, numărul şi data procesului verbal de recepţie a serviciilor prestate de către operatorul economic, încheiat 

între acesta şi beneficiar.  

C.  Alți experți necesari 

Dacă este cazul, Prestatorul poate avea în vedere pentru îndeplinirea prezentului contract și alți experți decât cei solicitați 

de Beneficiar. 

Pentru toți experții nominalizați de Prestator trebuie să nu existe conflicte de interese în responsabilitățile care le revin. 

Costurile aferente mobilizării acestor experți sunt considerate a fi incluse în prețul ofertat, Prestatorul neputând solicita 

ulterior semnării contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate de acești experți. 

 Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experți ulterior semnării contractului vor fi 

transparente și se vor baza pe calificările profesionale și experiența de lucru. 

 

2.5.3. OFERTA 

Oferta privind achiziția serviciilor de proiectare pentru  obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a 

blocului de locuinţe situat pe str. Brândușei nr. 16”, va conţine ca parte scrisă descrierea serviciilor pe care ofertantul le 

va realiza în cadrul contractului de servicii precum şi valoarea ofertei. 

În Propunerea Tehnică, ofertantul va prezenta o programare eșalonată în timp a tuturor etapelor necesare elaborării 

serviciilor specifice întocmirii documentațiilor aferente realizării obiectivului de investiții, identificând în mod clar durata 

acestora și personalul responsabil de îndeplinirea fazelor contractului, conform cerințelor prevăzute în prezenta Temă de 

proiectare. 

Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât să se poată evidenţia costurile din contract, conform tabelului: 

 

 

Etapa 

 

Denumire servicii 

Valoare 

fără T.V.A 

-lei- 

      I Elaborare expertiză tehnică și audit energetic  

     II Elaborare DALI cu respectarea HG nr. 907/ 2016 și a Certificatului de 

urbansim + Documente tehnice suport pentru obținerea de avize, 

acorduri și autorizații 

 

 

    III Elaborare PT+DDE+PAC/DTAC+POE/DTOE, conform conținutului 

cadru – Anexa 10 din HG nr. 907/2016 

 

    IV Asistența tehnică din partea proiectantului, Elaborarea Documentaţiei 

pentru obținerea Auditului energetic și Certificat de performanță 

energetică la teminarea lucrărilor, Documentația As-built 

 

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)  
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3) Riscuri 

Riscurile identificate, ce pot apărea în desfășurarea contractului de achiziție publică, cu privire la îndeplinirea obligațiilor 

asumate: 

• Lipsa monitorizării efective din punct de vedere al costului şi al calităţii, reprezintă un risc ridicat care 

poate conduce la blocarea investiţiei. Eliminarea acestui risc se realizează prin evaluarea ofertelor atât din 

punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere al preţului ofertat; 

• Durata de recepţie a serviciilor contractate - reprezintă un risc ridicat care poate conduce la blocarea 

derulării contractului, prin prelungirea termenelor de prestare şi nerealizarea în timp a serviciului 

contractat. Eliminarea acestui risc se realizează prin solicitarea unor termene clare şi realiste. Totodată au 

fost introduse clauze contractuale care prevăd penalități de neîndeplinirea la termen a contractului. 

Nerespectarea termenelor de prestare a serviciilor duce la aplicarea de penalităţi în sarcina prestatorului 

conform contractului; 

• Nerespectarea obligațiilor asumate în cadrul ofertei de către prestator, fapt ce conduce la executarea 

defectuoasă a contractului; 

• Neîncadrarea în termenele stabilite pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce rezultă din această 

procedură; 

• Întârzieri în emiterea avizelor/autorizațiilor/etc, ce urmează a fi puse la dispoziție de 

Contractant/Autoritatea contractantă, după caz; 

• Apariția de solicitări specifice ale autorităților competente la amplasamentul obiectivului/proiectului de 

investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile 

competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant; 

• Apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: 

Contractant, Autoritățile competente, Autoritate contractantă; 

• Adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 

• Riscul și consecințele aferente unor soluții tehnice greșite sau neadaptate, definite de contractant și 

rezultate ca urmare a unor investigații/studii, etc. defectuoase sau de slabă calitate sau rezultate în urma 

unor activități de proiectare defectuoase; 

• Schimbări legislative. Proiectantul va reproiecta, dacă este cazul, atunci când există reglementări tehnice 

care s-au revizuit după depunerea ofertelor, la solicitarea achizitorului; 

• Riscul de forță majoră; 

• Prestatorul își asumă riscurile generale identificate de Autoritatea contractantă prin participarea sa la 

procedura de achiziție publică precum și prin semnarea contractului și nu va avea nicio o pretenție în cazul 

apariției acestora ; 

• Prețul ofertei include riscurile generale prezentate iar Prestatorul nu va emite nicio pretenție de orice 

natură (materială, financiară, etc.) în cazul apariției acestora ; 

• Prestatorul are obligația de a prezenta înainte de primirea Ordinului de începere a serviciilor de proiectare 

o asigurare de răspundere civilă profesională (conform art. 31 din Legea 10/1995, actualizată) care va 

acoperi eventualele daune/prejudicii înregistrate de către Achizitor ca o consecință directă a faptelor 

culpabile ale Prestatorului, respectiv neglijență, erori sau omisiuni de proiectare și care determină 

distrugerea, deteriorarea sau deficiența obiectivului proiectat. Asigurarea de răspundere civilă 

profesională se va încheia cel puțin la valoarea contractului care se va încheia.  

3.1. Măsurile de gestionare a riscurilor :   

Condiții contractulale care prevăd penalități de întarziere, de natura să asigure beneficiarul că operatorul economic va fi 

responsabil în gestionarea contractului și implicit a obligațiilor asumate. În cazul în care autoritatea contractantă nu își 

onorează facturile în termenul convenit, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul 

își onorează obligațiile, prestatorul își va relua activitatea. 

 

4) Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 

Pentru elaborarea Cererii de finanțare prestatorul de servicii va respecta prevederile Ghidului de finanțare, iar pentru 

elaborarea documentaţiilor tehnice şi economice se vor respecta și fără a se limita la acestea : 
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1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

2. HG 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

3. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora;  

4. H.C.L. nr. 455/10.10.2014 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din 

Municipiul Timişoara; 

5. H.G. nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, 

a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; 

6. H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate și sanatate pentru şantierele temporare sau mobile, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

7. H.G. nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri 

pubice; 

8. H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

9. Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte PRV 2021-

2027/3/3.1/A/1; 

10. Ordinul comun al MDLPL nr.1299/09.10.2008 şi al ISC nr.1620/10.10.2008;  

11. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 

12. Anexa la H.G.R. nr.925 /1995 - Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 

execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; 

13. Ordinul MLPAT nr.77 /N/1996 - Îndrumător pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi 

expertizare tehnică de calitate a proiectelor de execuţie, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; 

14. Legea nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată; 

15. Legea nr.372/2005 - privind performanţa energetică a clădirilor, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

16. O.U.G. nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe actualizată; 

17. O.U.G. nr.63/30.10.2012 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe; 

18. Ordinul nr.163/540/23/27.03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă 

nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. 

 

DOCUMENTAŢIA PUSĂ LA DISPOZIŢIA OFERTANTULUI CÂŞTIGĂTOR: 

       - Extras de carte funciară în extenso pentru imobilul Brândușei nr. 16; 

       - Plan de încadrare 1:5000 şi Plan de situație 1:500; 

       - Certificat de urbanism; 
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Model Contract
Achiziție Publică - Prestări Servicii

Pentru autoritatea contractantă, Pentru Contractant,
Municipiul Timișoara  

Director executiv
DIRECTIA ECONOMICA

Sef serviciu
Serviciul Contabilitate Publica

Director general
DIRECTIA GENERALA DE 
INVESTITII SI MENTENANTA

Director executiv
DIRECTIA REVITALIZARE 

Sef serviciu
Serviciul  Eficientizare Energetica  

Sef serviciu
Serviciul Juridic

Consilier Juridic
Serviciul Juridic

Consilier
Serviciul  Eficientizare Energetica  
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CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII
PROIECTARE

nr. ........ din ...........

Preambul
Prezentul contract se încheie în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare 
şi ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, între următoarele

PĂRŢI CONTRACTANTE:
MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal  14756536, tel. 0256-969, email 
primariatm@primariatm.ro , legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic Fritz, în calitate de Achizitor
şi
.............................................., cu sediul social în ......................, sector/judeţ ........................., str. ................................., nr. 
..........., cod poştal ............., tel./fax ............................, e-mail: ......................................înregistrată la Oficiul Național al 
Registrului Comerţului sub nr. .............................., având codul fiscal ....................., cont ................................................ 
deschis la Trezoreria ….. / cont bancar nr …………, deschis la Banca ....................................., reprezentată prin ........... 
(funcția), dl/dna ..............................., în calitate de Prestator.

Art. 1. DEFINIŢII
 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o autoritate contractantă, în calitate 
de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 
corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
e) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Tema de proiectare-Caiet de sarcini şi în 
propunerea tehnică;
f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea 
fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute 
ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
h) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau 
furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul 
contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în 
acest scop; 
i) Proiect tehnic - înseamnă totalitatea pieselor scrise şi desenate, conform HG nr.907/2016 actualizată, precum şi varianta 
electronică (scanată şi editabilă) elaborate, editate şi dispuse într-o formă coerentă de către Prestator, prin care proiectantul 
(prestatorul) dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul 
studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate 
fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - 
proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a autorizaţiei de 
construire/desfiinţare. 
j) Proiectant - este elaboratorul proiectului tehnic (PT), al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI),  
conform HG nr.907/2016,  a expertizelor tehnice, studiilor de teren, documentațiilor tehnice suport și obținerea 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor. Acesta poate fi Prestatorul însuși sau împreună cu subcontractant/ți al/ai acestuia;
k) Obiectiv de investiții - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor 
obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de 
beneficiarul investiției şi de investitor; în sintagma "obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, 
obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă.

mailto:primariatm@primariatm.ro


 M
ODEL

 C
ONTR

ACT 

l) Ordin de începere- notificare emisă de către Achizitor și adresată Prestatorului în vederea începerii îndeplinirii serviciilor 
care fac obiectul contractului. 
m) garanţia de bună execuţie a contractului – garanţia constituită în bani de către prestator în scopul asigurării achizitorului 
de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului; 
n) garanţia serviciilor - garanţie acordată de către prestator prin remedierea/prestarea serviciilor necorespunzătoare fără 
costuri în sarcina beneficiarului şi care curge de la data recepţiei efectuată la terminarea prestării serviciilor (inclusiv a 
finalizării remedierilor) şi până la recepţia finală;
o) recepţia la terminarea serviciilor - recepţia efectuată la terminarea completă a serviciilor;
p) recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor;
r)asistenţa tehnică din partea proiectantului - toate activitățile prevăzute de legislația de specialitate în vigoare și de prezentul 
contract pe care trebuie să le îndeplinească Prestatorul pe durata execuţiei lucrărilor;
s)verificator/verificatori proiect - specialist/specialişti cu activitate în construcţii atestat/atestaţi ca verificator/verificatori de 
proiecte, pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor.

Art. 2. INTERPRETARE
2.1.  În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice 

versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2.  Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
2.3. Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din ansamblul 

contractului, conform art. 1267 Cod civil aprobat prin Legea nr. 287/2009. 
2.4.  Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face în conformitate cu art. 1268 Cod civil.
2.5. Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute la art. 1267-1268 Cod civil și la punctele 2.3, 2.4 din prezentul 

contract, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se interpretează în favoarea celui care se obligă.
2.6. În situaţia în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între prevederile propunerii 

tehnice şi cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedență este cea 
stabilită la art. 8” Documentele Contractului”.

Art. 3. APLICABILITATE
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la îndeplinirea integrală 

şi corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți sau până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe 
care îl produce.

3.2. Perioada de prestare a serviciilor ce fac obiectul contractului este perioada cuprinsă între data primirii Ordinului de 
începere a serviciului până la semnarea Procesului Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni.

Art. 4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de proiectare şi de asistență tehnică din partea proiectantului aferente 

obiectivului de investiții „ET+AE+DALI+PT Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe situat pe str. 
Brândușei nr. 16”, așa cum este aceasta precizat la punctul 6.2 şi în conformitate cu Tema de proiectare anexă la 
prezentul contract, în perioada convenită şi în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Prestația se desfășoară în patru etape după cum urmează:
1) Etapa I- Elaborare expertiza tehnică și audit energetic, care va include măsurile de eficientizare energetică corelate 

cu Ghidul solicitantului pentru sursa de finanțare identificată;
2)    Etapa II – Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție ( DALI)
a) Documente tehnice suport pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - la faza DALI,  impuse prin certificatele 
de urbanism, emitenții de avize/acorduri/autorizații și de legislația în vigoare;
b) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, elaborată conform HG nr. 907/2016 în baza expertizei tehnice, a 
auditului energetic și a altor documente tehnice suport, precum și a avizelor, acordurilor, autorizațiilor obținute la faza 
DALI.  Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție va fi verificată de verificatori de proiect;
3)  Etapa III: Elaborare PT+DE+PAC/DTAC+POE/DTOE 

a) Documentații tehnice suport necesare obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor favorabile, solicitate la faza PAC/DTAC 
prin certificatul de urbanism;

b) Proiect Tehnic , Caiete de Sarcini  şi detalii de execuţie (P.Th.+C.S.+DE.), Plan SSM, conform HG nr. 907/2016, 
verificată de verificatori de proiect și documentația economică confidențială și neconfidențială;

c) Documentaţia tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construcţie (D.T.A.C.) şi Documentaţia tehnică pentru 
Organizarea Execuţiei (D.T.O.E) conform HG nr. 907/2016, verificată de verificatori de proiect.

d) Autorizația de construire;
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4)   Etapa IV- Asistența tehnică din partea proiectantului, Elaborarea documentaţiei pentru obținerea auditului 
energetic și a certificatului de performanță energetică la teminarea lurărilor, Documentația As-built , după cum 
urmează:

a) Asistența tehnică pe perioada desfășurării procedurii de achiziție publică a contractului de execuție  lucrări și până la 
finalizarea acesteia;

b) Asistența tehnică pe toată durata de execuție și de recepție a lucrărilor de intervenție 
c) Audit energetic și Certificat de performanță energetică la terminarea lucrărilor;
d) Documentație As built.
4.3. Obiectivul prestației constă în realizarea unor documentații conforme normativelor şi legislației în vigoare, clar definite, 
în cadrul cărora să fie prevăzute toate specialitățile armonizate cu cerințele din tema de proiectare.
4.4. Prestatorul, în calitate de expert cooptat, va oferi asistență pe perioada desfășurării procedurilor de achiziție publică a 
contractelor de execuție lucrări, adică de la data deschiderii ofertelor operatorilor economici şi până la data încheierii 
evaluării ofertelor din punct de vedere tehnic şi va întocmi raportul său de specialitate .
4.5. După semnarea contractului de execuție a lucrărilor, Prestatorul se obligă să asigure asistența tehnică de specialitate din 
partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor până la semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor fără obiecțiuni

Art. 5. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, este de _________ lei, la care 
se adaugă TVA.
5.2. Plata serviciului de proiectare se va realiza după cum urmează:
• 10 % din valoarea contractului – reprezentând contravaloarea Etapei I;
• 25 % din valoarea contractului – reprezentând contravaloarea Etapei a II-a;
• 45% din valoarea contractului – reprezentând contravaloarea Etapei a III-a.
• 20% din valoarea contractului – reprezentând contravaloarea etapei a IV-a, va deconta la finalizarea execuției lucrărilor 

şi încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
5.3. Prețul contractului de achiziție publică poate fi ajustat potrivit art. 18 ”Actualizarea prețului contractului”.
5.4. Taxele şi tarifele impuse de autoritățile emitente pentru obținerea avizelor, acordurilor şi autorizațiilor vor fi suportate 
de către prestator și nu modifică prețul contractului.

Art. 6. DURATA CONTRACTULUI
6.1.  Prezentul contract semnat în condițiile legislației naționale în vigoare începe să producă efecte din momentul semnării 

acestuia de către ultima parte şi este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către 
ambele părți. Contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data 
intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

6.2. Serviciile prestate în cadrul prezentului contract se derulează în patru etape, după cum urmează:
6.2.1. Etapa I - Elaborare Expertiza tehnică și Audit Energetic, termen de elaborare: 15 de zile de  la emiterea 
Ordinului de începere a serviciilor;
6.2.2. Etapa II - Elaborare DALI, 80 de zile de la emiterea Ordinului de începere, termen care include atât perioada 
necesară obținerii avizelor, perioada necesară aprobării DALI în CTE, precum și perioada necesară aprobării indicatorilor 
tehnico-economici în Consiliul Local;
6.2.3. Etapa III: -  Elaborare PT+DE+PAC/DTAC+POE/DTOE, termen de elaborare: 60 de zile de aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici prin HCL.
6.2.4. Etapa IV - Asistența tehnică din partea proiectantului, Elaborarea Documentaţiei pentru obținerea Auditului 

energetic și Certificat de performanță energetică la teminarea lurărilor, Documentația As-built: de la lansarea 
procedurii de achiziție a lucrărilor și până la finalizarea lucrărilor

6.3. Termenele de prestare a serviciilor de proiectare, vor putea fi prelungite cu acordul părților, atunci când există motive 
obiective, temeinic fundamentate de către partea care invocă prelungirea.

Art. 7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
      7.1. (1) Serviciile vor începe a fi prestate doar după emiterea de către Achizitor a ordinului de începere.

(2) Ordinul de începere a prestării serviciilor se emite în maxim 5 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună 
execuție.
7.2. Executarea contractului începe la data prevăzută în ordinul de începere emis de Achizitor pentru Etapa I-a contractului 
şi se încheie la data semnării fără obiecțiuni a Procesului verbal de recepție la terminarea serviciilor pentru Etapa a IV-a a 
obiectivului de investiții „ET+AE+DALI+PT Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe situat pe str. 
Brândușei nr. 16 ”; 
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7.3. Termenele intermediare de prestare a serviciilor se consideră termene contractuale, astfel că nerespectarea acestora 
conduce la aplicarea de penalități în sarcina Prestatorului.

      7.4. Perioada de obținere a avizelor și a Autorizației de construire este inclusă în perioada de prestare a serviciilor.
      7.5. Demararea serviciilor aferente etapelor menționate la art. 6.2, precum şi trecerea la etapa următoare se va face doar cu 
acordul Achizitorului.
      7.6. În cazul în care perioada derulării contractului de execuție lucrări se va prelungi, atunci și perioada prezentului contract 
se prelungește în mod corespunzător, în ceea ce privește asigurarea asistenței tehnice de specialitate, în condițiile respectării 
prețului contractului, care rămâne ferm şi neschimbat, precum și a celorlalte condiții corespunzătoare.
      7.7. În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adițional 
încheiat cu Autoritatea de Management (AM POR), contractul de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului va fi 
prelungit în mod automat, fără modificarea valorii acestuia, în baza notificării adresată în acest sens prestatorului de către 
achizitor.

Art. 8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Următoarele documente sunt anexe şi se constituie ca parte integrală a contractului:

8.1. Tema de proiectare nr. TMI2024- ......................;
8.2. Oferta cu propunerea tehnică şi propunerea financiară înregistrată sub nr. .................;
8.3. Garanția de bună execuție constituită conform art. 12 din prezentul contract;
8.4. Polița de asigurare de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică; După 

semnarea contractului de ambele părţi, Prestatorul va avea obligația de a prezenta asigurarea de răspundere civilă 
profesională conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată;

8.5. Lista subcontractanților cu date de identificare  (dacă este cazul);
8.6. Contract de subcontractare încheiat cu  ..............., înregistrat cu nr................ (dacă este cazul);
8.7. Acord de asociere încheiat cu .................................. la data de .......................(dacă este cazul);
8.8. Angajament de susținere din partea ........................... (dacă este cazul).

Art. 9. STANDARDE
9.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele de proiectare în vigoare la data prestării   serviciului de 
proiectare.
9.2. Prestatorul garantează că la data recepției documentația tehnico-economică întocmită va îndeplini cerințele conform  
normativelor şi legislației în vigoare.

Art. 10. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI
10.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea 
termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public şi nu poate 
fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, 
potrivit legii. Proiectantul nu are voie să facă public nici un document ce decurge în legătură cu contractul, decât cu aprobarea 
prealabilă a Achizitorului.

Art. 11. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
11.1. În relația dintre Părţi, Prestatorul își va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra 

documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la data 
aprobării lor de către Achizitor, dată la care devin proprietatea acestuia.

11.2. De la data aprobării de către Achizitor a documentațiilor tehnice, Prestatorul cesionează exclusiv drepturile de autor 
şi alte de proprietate intelectuală/industrială (inclusiv drepturile patrimoniale) către Achizitor. Prestatorul, după 
momentul cesiunii, nu mai poate emite pretenții financiare suplimentare față de prețul stabilit în prezentul contract.  

11.3. În puterea legii şi prin semnarea Contractului, Prestatorul autorizează Achizitorul să copieze, să folosească şi să 
transmită documentele de proiectare/ alte documente elaborate de către Prestator (sau în numele acestuia), inclusiv 
modificările aduse acestora.

11.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract, nu va face referire 
la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți şi nu va divulga nicio informație furnizată de 
beneficiar, fără acordul scris prealabil al acestuia.

11.5. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială 
dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, 
publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu 
excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

11.6. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:
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a) reclamații şi acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, programe, 
mărci înregistrate etc.), în legătură cu prestarea serviciilor; 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare 
rezultă din respectarea documentaţiei emise de către Achizitor.

Art. 12. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI DE SERVICII
12.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării 
contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a 
contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.
12.2. Cuantumul garanției de bună execuţie a contractului este de ............... lei şi reprezintă 10% din valoarea contractului 
fără TVA. Perioada pentru care se constituie garanţia de bună execuţie acoperă întreaga durată de valabilitate a contractului.
12.3. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea 
cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 
12.4. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin :
(Ofertantul trebuie să specifice clar și fără ambiguități modalitatea de constituire a garanției de bună execuție, una dintre 
următoarele modalități):
a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a 
căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau 
servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;
(iii) asigurări de garanţii emise:
– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii 
Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară;
c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie. În acest sens, Prestatorul 
are obligaţia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, la dispoziția 
achizitorului, în conformitate cu H.G. nr. 395/02.06.2016. Suma inițială care se depune de către Prestatorul în contul de 
disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 1% din preţul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii 
contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
prestatorului până la concurenţa sumei stabilită drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie. Achizitorul va 
înștiința Prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi de destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă 
în favoarea prestatorului.
e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c).
12.5. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare doar după constituirea garanției de bună execuţie.
12.6.(1) În cazul în care, pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, în termen de 5 zile, 
Prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelație cu noua valoare a contractului de achiziţie 
publică.
12.7. Restituirea garanției de bună execuție a Contractului se va face în conformitate cu prevederile art. 154 ind. 2 alin. 3 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 
12.8 Prestatorul  se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă şi în vigoare până la 
finalizarea serviciilor de către acesta. 
12.9(1) În cazul în care Prestatorul optează se constituie garanția de bună execuție printr-un instrument de garantare emis în 
condițiile legii, de o societate bancară sau de o societate de asigurări, Prestatorul va prelungi valabilitatea instrumentului de 
garantare/poliției de asigurare cu cel puțin 15 zile înainte de expirare.
 (2). În cazul în care Prestatorul nu reușește să prelungească valabilitatea garanției de bună execuţie sau nu-și îndeplinește 
obligația de a reîntregi corespunzător garanția de bună execuție în cazul executării parțiale sau totale a acesteia, în cel mult 5 
zile lucrătoare de la executarea acesteia, Achizitorul poate revendica întreaga valoare a garanției de bună execuţie și are 
dreptul de a pretinde plata de penalități în cuantum de 0,1% din valoarea fără TVA a restului rămas de executat, calculată 
pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor;
12.10. Neconstituirea garanției de bună execuție va fi considerată de Achizitor ca reprezentând o încălcare gravă a obligațiilor 
principale în sensul art. 167 alin 1) litera g) din Legea nr. 98/2016 și va duce la încetarea de drept a prezentului contract și la 
emiterea unui document constatator conform art. 167 alin 1) litera g) din Legea nr. 98/2016 și a art. 166 din HG nr.  395/2016  
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12.11 (1) Achizitorul va executa garanția de bună execuție oricând pe parcursul derulării contractului, în cazul în care 
Prestatorul nu își îndeplinește total sau parțial ori în termen obligațiile asumate prin contract, în condițiile prevăzute la art. 
20. 
(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția 
Prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare (după caz), precizând obligațiile care nu au fost respectate, cât şi 
modul de calcul al prejudiciului.
12.12. Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a garanției de  bună execuție;
12.13.În cazul în care Prestatorul este o asociere de operatori economici, garanția de bună execuție va fi constituită pe numele 
asocierii și va cuprinde mențiunea expresă ca instrumentul de garantare acoperă, în mod similar, toți membrii asocierii (cu 
nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare declarând că va plăti din garanția de bună execuție sumele 
prevăzute de dispozițiile legale și contractuale în situația când oricare dintre membrii asocierii nu își îndeplinește obligațiile 
asumate prin contract.

Art. 13. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI
13.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta, în condițiile legislației române, serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fără erori sau omisiuni ale proiectului care să genereze 
ulterior lucrări suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate şi care pot leza obligațiile financiare ale Achizitorului.
(2) Prestatorul se obligă să predea documentația completă la termenele stabilite la art. 6.2;
(3) Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele 
sau altele asemenea, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract fără costuri suplimentare.
(4) Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele și/sau performanțele solicitate prin Tema de proiectare și 
prezentate în propunerea tehnică, anexe la contract, normativele și legislația în vigoare.
(5) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică și agreat 
prin semnarea contractului.
13.2. (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu prezentul contract. Totodată 
este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului 
folosit pe toată durata contractului, conform propunerii sale din oferta tehnică.
(2) Personalul - cheie este personalul în privința căruia au existat cerințe minime stabilite în documentația de atribuire a 
contractului. Personalul cheie va fi menținut pe toată durata derulării contractului, cu excepția situațiilor în care se solicită 
înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din alte motive independente de Prestator (ex. 
încetarea raporturilor civile/de muncă cu societatea din cauze medicale/boală, sau deces);
(3) Orice înlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare și experiență cel puțin echivalente cu cele stabilite 
în documentația de atribuire, cu acordul prealabil al Achizitorului, în conformitate cu prevederile art. 162 din HG nr. 
395/2016. În cazul în care un membru al personalului-cheie se impune a fi înlocuit, Prestatorul va propune un înlocuitor care 
îndeplinește aceleași condiții impuse inițial și care sunt necesare elaborării documentației ce face obiectul prezentului contract 
la standardele și condițiile impuse de legislația în vigoare.
13.3. La elaborarea documentației tehnice ce face obiectul prezentului contract, Proiectantul, în calitatea sa de Prestator, va 
ține cont de prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice coroborat cu condițiile impuse de 
legislația în vigoare și de certificatului de urbanism.
13.4. Prestatorul va respecta prevederile prezentului contract, precum şi cele ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, 
asumându-și toate responsabilitățile şi garanțiile ce decurg atât din conţinutul contractului, cât şi a prevederilor legale în 
vigoare.
13.5. Prestatorul se obligă să prezinte documentația tehnico-economică în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați 
și în fața comisiei tehnico economice a Municipiului Timișoara.
13.6. Prestatorul are obligația de a actualiza Devizul general întocmit la faza de proiectare – Documentația de avizare a 
lucrărilor de intervenții - ori de câte ori este nevoie (ca urmare a observațiilor responsabililor de contract, comisiei tehnico-
economice din cadrul autorității contractante sau dacă au apărut modificări legislative pe parcursul elaborării documentației 
de la faza PT), în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, fără costuri 
suplimentare în sarcina Achizitorului.
13.7. Proiectul va respecta prevederile reglementărilor tehnice şi legislației referitoare la proiectarea execuției lucrărilor și 
alte standarde menționate în Tema de proiectare. Actele normative vor fi cele în vigoare la data proiectării, cu excepția cazului 
în care dispozițiile acestora prevăd altfel.
13.8. Prestatorul va avea obligația de a obține în numele Municipiului Timișoara toate avizele și acordurile care trebuie 
obținute în baza certificatului de urbanism emis de Municipiul Timișoara.
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13.9. Documentaţia va cuprinde toate studiile, avizele şi acordurile necesare, care vor fi obţinute prin grija Prestatorului. 
Costul taxelor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor se suportă de către Prestator.
13.10.Avizele și  acordurile (inclusiv documentația anexă care a stat la baza obținerii avizelor/ acordurilor) vor fi predate în 
original autorității contractante odată cu predarea documentației tehnice.
13.11Prestatorul va depune toate diligențele necesare şi va acționa în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor 
venite din partea Achizitorului, solicitări ce rezultă din natura prezentului Contract, inclusiv dar fără a se limita la obligația 
ce îi revine de a răspunde la solicitările de clarificare ale Achizitorului ca urmare a derulării procedurilor de achiziție a căror 
documentație de atribuire conține documentațiile tehnico-economice livrate în baza prezentului contract. Termenele de 
răspuns la solicitări nu vor depăși 5 zile lucrătoare și după caz, nu vor pune Achizitorul în situația de a încălca termenele și 
condițiile prevăzute de legislația privind achizițiile publice.
13.12. Prestatorul se angajează să susțină proiectul în faţa forurilor de avizare (inspecția în construcţii, comisia pentru 
protecţia mediului etc., după caz);
13.13.Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca 
urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de prestator, respectiv proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi 
proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a 
Achizitorului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.
13.14. Prestatorul, se obligă să asigure asistenţa tehnică pe întreaga perioada de execuţie a lucrărilor necesare realizării 
obiectivului pentru care au fost contractate serviciile de proiectare, atât la fazele principale (predarea amplasamentului, fazele 
determinante conform graficului de execuţie, recepţia la terminarea lucrărilor si recepţia finală a lucrărilor, participarea la 
întocmirea cărții tehnice), cât şi în orice altă situaţie ce impune prezența şi avizul proiectantului conform prevederilor legale 
in vigoare;
13.15.Prestatorul se obligă să furnizeze Achizitorului, înainte de data programată pentru recepția la terminarea lucrărilor , 
proiectul “as built” pe specialități de proiectare, conform prevederilor art. 15 (3) lit. d) din HG nr. 343/2017.

      13.16. Alte obligații ale prestatorului:
a) Prestatorul va participa la toate ședințele convocate de Achizitor;
b) Asistenţa tehnică curentă va fi consemnată într-un registru de note şi dispoziții de șantier aflat în permanenţă la punctul 

de lucru;
c) Dispozițiile de șantier (D.S.) împreună cu notele de renunțare (N.R.) sau notele cu cantităţi suplimentare (N.C.S.), după 

caz, vor fi întocmite de Prestator în maxim 10 zile de la transmiterea notelor de constatare a necorelărilor.
d) Va edita documentația tehnică în cazul schimbărilor soluțiilor tehnice, cu acordul şi la cerința achizitorului, atunci când 

situația o impune.
e) Va efectua verificările prevăzute în norme şi va semna documentele întocmite ca urmare a verificărilor respectiv 

procese-verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse;
f) De asemenea, prestatorul va avea în vedere prevederile art. 9 din Legea 10/1995, cu modificările și completările 

ulterioare, conform cărora este necesară certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care 
prestează servicii de proiectare.

13.16. Prestatorul are obligaţia de a aviza mostrele de materiale ce urmează a fi puse în operă, mostre care rămân în 
permanenţă pe șantier (mostrele vor fi acceptate de proiectant doar după prezentarea de către constructor în colaborare cu 
Dirigintele de șantier a documentelor de calitate, inclusiv fișa tehnică a produsului mostră). Prestatorul va sesiza Beneficiarul 
dacă se pun în operă alte materiale decât cele pe care le-a avizat. 
13.17. Prestatorul are obligaţia de merge pe șantier săptămânal şi de a sesiza Achizitorul (Beneficiarul) şi Dirigintele de 
șantier asupra oricărui aspect care contravine proiectului pe care l-a elaborat;

      13.18. Prestatorul va participa la predarea – primirea amplasamentului, împreună cu Beneficiarul, 
Executantul lucrărilor şi Dirigintele de Șantier care va întocmi Procesul-verbal de predare – primire a amplasamentului;

Art. 14. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI
14.1. Achizitorul va urmări efectuarea prestațiilor, va urmări constituirea garanției de bună execuție şi va aviza spre plată 

facturile emise de către Prestator pentru serviciul efectuat.
14.2. (1)Plata serviciilor prestate va fi efectuată în condiţiile stabilite de acest contract, respectiv în termen de 30 de zile 

de la înregistrarea facturii acceptate de către Achizitor pentru fiecare etapă de plată a contractului, factură ce se va 
emite în baza procesului-verbal de recepție a serviciilor prestate, semnat fără obiecțiuni de către Achizitor.

(2) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata serviciilor de asistență tehnică acordată pe parcursul execuției lucrărilor 
după acceptarea de către Achizitor a Rapoartelor de activitate privind serviciile de asistență tehnică prestate/a Raportului 
la terminarea lucrărilor. 

14.3. În toate etapele de derulare a contractului, Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului orice facilităţi 
şi/sau informații pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
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14.4. Achizitorul prin reprezentantul desemnat va avea obligația urmăririi contractului, emiterea ordinelor de începere a 
serviciilor pentru fiecare etapă, emiterea ordinelor de sistare, avizarea plăților parțiale şi finale, aprobarea privind 
eliberarea garanției de bună execuție în condițiile prevăzute în prezentul contract.

Art. 15. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI
15.1. Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta tehnică 
și din Tema de proiectare.
15.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, 
în scris, prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți care vor efectua verificările.
15.3. În cazul în care în cadrul procedurilor de recepții a serviciilor se fac observații cu privire la serviciul prestat, Prestatorul 
va proceda la remedierea observațiilor.
15.4. Urmărirea contractului şi avizarea facturilor emise de către Prestator se va face de către reprezentantul desemnat al 
achizitorului, în conformitate cu condițiile de plată stipulate la art. 5 din prezentul contract şi în conformitate cu condiții 
impuse proiectantului prin tema de proiectare, parte integrantă a prezentului contract.
15.5. În cazul în care, cu ocazia recepției serviciilor prestate, Achizitorul constată anumite lipsuri, deficiențe sau 
neconcordanțe între proiectul întocmit şi oricare dintre:
15.5.1. Tema de proiectare; 
15.5.2. Prevederile legale în vigoare, normele tehnice sau deciziile diferitelor organe ale administrației de stat, va acorda 
Prestatorului un termen de remediere a acestora de maxim 10 zile.  În cazul în care acest termen va fi depășit, Prestatorul se 
obligă să plătească penalități de întârziere conform art. 20, precum şi plata de daune interese calculate la nivelul prejudiciului 
cauzat proporțional cu vina stabilită.
15.6. Procesul verbal de recepție nu îl va exonera pe prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea 
necorespunzătoare a documentației de către acesta.

Art. 16. ÎNCEPERE, FINALIZARE, SISTARE
16.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de proiectare conform datei menționate în ordinul de începere 
a prestării serviciilor, pentru fiecare etapă, conform art. 6 din prezentul contract.
16.2. Prestațiile efectuate în baza contractului se vor realiza în perioada prevăzută în contract, iar modificările solicitate de 
Achizitor se vor executa în maxim 10 zile de la sesizare. 
16.3. In cazul în care intervin:

a. orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului;
b. alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, 

îndreptățesc pe acesta de a solicita prelungirea termenelor prevăzute la art. 7, părţile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare, situaţie în care vor semna un act adițional la contract.

16.4. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenele de prestare, din motive independente de 
voința sa, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea termenelor de prestare se face doar 
cu acordul părților, prin act adițional.
16.5. Cu excepția prevederilor prezentului articol şi în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire sau 
întârziere în îndeplinirea contractului, Achizitorul este îndreptățit de a solicita penalității Prestatorului potrivit prevederilor art. 
20.

Art. 17. MODALITĂŢI DE PLATĂ
17.1. Prețul stabilit pentru îndeplinirea contractului este cel evidențiat la art. 5.
17.2. Plata serviciilor prestate se va face etapizat, în baza facturilor emise de Prestator și înregistrate la Achizitor, cu 
respectarea legislației specifice în vigoare, astfel:
17.2.1. Etapa I - 10 % din valoare contractului, fără TVA, după semnarea procesului verbal de recepție a serviciului 
privind elaborarea Expertizei tehnice și a Auditului energetic ; 
17.2.2. ETAPA II - 25% din valoarea contractului, fără TVA, la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, de către Consiliul 
Local Timișoara, la faza D.A.L.I.;
17.2.3. ETAPA III - 45% din valoarea contractului, fără TVA, la acceptarea din partea beneficiarului a Documentației tehnice 
pentru autorizarea lucrărilor de construcții, Proiectului Tehnic de Execuție și Detalii Tehnice de Execuție, inclusiv obținerea  
Autorizație de construire.
17.2.4. ETAPA IV - 20%  din valoarea contractului fără TVA, la finalizarea execuţiei lucrărilor şi încheierea procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, respectiv după stingerea tuturor remedierilor din anexele procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă este cazul.
17.3.Factura nu se va emite fără acordul achizitorului, cu privire la verificarea şi acceptarea cantitativă şi calitativă a 
serviciilor real prestate, în baza proceselor-verbale de recepție aferente fiecărei etape, conform art. 17.2. din contract. După 
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acceptare de către Achizitor, factura electronică se transmite de către Prestator  în sistemul național privind factura electronică 
RO e-Factura. Achizitorul se obligă să achite factura electronică în termenul de scadență de 30 zile de la data la care factura 
electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din  sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, potrivit 
dispozițiilor legale aplicabile
17.4.Serviciile pe care prestatorul le prestează în afara celor prevăzute în contract, fără a avea acceptul achizitorului, nu vor 
fi plătite de către acesta din urmă.

Art. 18. ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
      18.1.Prețul contractului este ferm pe toată perioada de derulare a contractului conform art. 5 şi ofertei Prestatorului.

18.2. Prețul contractului va putea fi ajustat conform prevederilor art. 222 ind. 2 alin. 9 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice.
Modalitatea prin care prețul contractului de achiziție publică va putea fi ajustat este realizarea unei actualizări cu rata inflației 
comunicată de Institutul Național de Statistică, începând cu a 25-a lună de derulare a contractului, pentru restul rămas de 
executat, după cum urmează: 
A = (preț serviciu pentru proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului x IPC)/100
A = actualizare preț
IPC = indice preț consum servicii comunicat de INS

Art. 19. MODIFICĂRI ŞI AMENDAMENTE
19.1. Părțile au dreptul, pe durata contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără 
organizarea unei noi proceduri de atribuire, prin acordul acestora exprimat în scris, prin act adițional, fără a afecta caracterul 
general al contractului, în limitele legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016. 
19.2.(1) Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificări substanțiale.
19.3. Modificările contractului nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin 
introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea 
avantajului competitiv pe baza căruia contractantul a fost declarat câștigător, putând permite selecția altui ofertant decât 
Prestatorul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă ofertă decât cea a Prestatorului sau ar fi putut fi atrași și 
alți participanți la procedura de atribuire.
19.4.. Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, astfel cum este stipulat în art.28 – Comunicare între părți, în 
cazul în care constată existența unor circumstanțe care pot genera modificarea contractului, întârzia sau împiedica prestarea 
serviciilor.
19.6. (1).În baza unor justificări relevante și pentru o perioadă ce nu poate depăși termenul de soluționare a situațiilor 
neprevăzute invocate, părțile pot conveni suspendarea executării prezentului contract.
(2) În cazul suspendării/sistării temporare a prestării serviciilor, durata contractului și termenele stabilite se prelungesc 
automat cu perioada suspendării contractului. 

Art. 20. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
20.1.(1) Fără a exclude dreptul Achizitorului de a rezoluționa/rezilia contractul conform art. 23, Prestatorul se obligă să 
despăgubească Achizitorul pentru orice prejudiciu cauzat prin neexecutarea totală sau parțială, executarea necorespunzătoare 
ori cu întârziere a obligaţiilor ce izvorăsc din prezentul contract.
(2) Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligaţiilor care îi revin, Prestatorul datorează Achizitorului, cu titlu de 
penalităţi de întârziere (daune interese moratorii), o sumă în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de după scadență, calculată 
la valoarea serviciilor executate cu întârziere, până la îndeplinirea obligației, valoarea penalităților putând depăși valoarea 
obligației neexecutate.
(3) Prestatorul se va afla de drept în întârziere la simpla împlinire a termenelor stabilite pentru fiecare obligație în parte. În 
cazul neîndeplinirii până la termenul convenit a unei/unor obligații, Achizitorul va notifica Prestatorul pentru a-i acorda un 
nou termen de prestare, ținând seama de natura obligației şi de împrejurări. Dacă Prestatorul îl informează că nu va executa 
obligaţia în termenul astfel acordat sau dacă la expirarea termenului obligaţia nu a fost îndeplinită, Achizitorul este în drept 
să obţină, la alegerea sa, rezoluțiunea/rezilierea contractului, cu daune interese compensatorii, reducerea propriei obligații 
corelative sau executarea silită a obligației.
(4) Daunele interese moratorii pe care Achizitorul este îndreptățit să le solicite de la Prestator se rețin din garanţia de bună 
execuţie. Dacă valoarea daunelor interese depășește cuantumul garanției de bună execuţie, Prestatorul  are obligaţia de a plăti 
diferența în termen de 30 de zile de la notificarea Achizitorului şi de a completa garanţia de bună execuţie în termenul stabilit 
la art. 12.9 (2) din contract. În situaţia neachitării de către Prestator a diferenței rămase din daunele interese moratorii, aceasta 
poate fi dedusă din valoarea contractului sau, dacă este cazul, a actelor sale adiționale, sau prin urmărire silită în condiţiile 
legii.
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20.2.  În cazul în care, din vina sa exclusivă, cu rea credință, Achizitorul nu achită facturile emise de Prestator în termenele 
prevăzute în prezentul contract, Prestatorul are dreptul de a solicita penalităţi în cuantum de 0,1% din suma neachitată, 
calculate pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței şi până la stingerea fiecărei obligații în parte.
20.3. (1) Neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor Prestatorului, la termenele stabilite 
după ce acesta a fost notificat de către Achizitor, reprezintă o încălcare gravă a obligaţiilor principale în sensul art. 167 alin. 
1) lit. g) din Legea nr. 98/2016 şi atrage rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract, stabilirea de daune interese moratorii 
sau compensatorii, după caz, precum şi emiterea unui document constatator, conform art. art. 167 alin. 1) lit. g) din Legea nr. 
98/2016 şi art. 166 din HG nr. 395/2016. Culpa Prestatorului se prezumă prin simplul fapt al neexecutării obligației în 
termenul stabilit, conform art. 1548 Cod civil.
(2) În situaţiile prevăzute la alineatul precedent din prezentul articol, care conduc la rezoluțiunea/rezilierea contractului și 
fără a limita dreptul Achizitorului de a solicita Prestatorului repararea prejudiciului efectiv suferit, Prestatorul datorează 
daune interese compensatorii la nivelul de 15% din preţul total al contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor adiționale 
ale acestuia.
(3) Daunele interese compensatorii pe care Achizitorul este îndreptățit să le solicite de la Prestator se rețin din garanţia de 
bună execuţie, în limita acesteia. Prestatorul are obligaţia de a plăti diferența dintre valoarea daunelor interese compensatorii 
şi cuantumul garanției de bună execuţie în termen de 30 de zile de la notificarea Achizitorului. În situaţia neachitării de către 
Prestator a diferenței rămase din daunele interese compensatorii, aceasta va fi compensată cu eventualele obligații pecuniare 
ale Achizitorului sau, după caz, vor fi obţinute prin urmărire silită în condiţiile legii.
(4) În cazul în care, din culpa Prestatorului, Achizitorul pierde finanțarea nerambursabilă aferentă obiectivului de investiţii, 
Prestatorul îl va despăgubi pe Achizitor şi cu valoarea acestui prejudiciu, respectiv, cu sumele nedecontate de finanțator sau 
care au fost restituite finanțatorului din cauza unor acțiuni sau inacțiuni ale Prestatorului, dar fără a depăși valoarea totală a 
proiectului. 
20.4. Achizitorul este îndreptățit la plata daunelor interese moratorii sau compensatorii fără a fi ținut să dovedească vreun 
prejudiciu, conform art. 1538 alin. 4 Cod civil. 
20.5. În orice situaţie, Achizitorul păstrează dreptul de a se adresa instanței de judecată pentru recuperarea integrală a 
prejudiciului cauzat de Prestator.

Art. 21. SUBCONTRACTANȚI/TERȚI SUSȚINĂTORI (dacă este cazul) 
Prestatorul are obligația de a se achita în mod direct de obligațiile asumate.
21.1. Subcontractarea
21.1.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanți, este obligatorie furnizarea către Achizitor 
a contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât 
activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. 
Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanţii legali ai noilor 
subcontractanți, datele de contact, activităţile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferentă prestațiilor, opţiunea de a fi 
plătiți direct de către Achizitor, opţiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului.
21.1.2. Prestatorul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de implementare a contractului în 
conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice. Schimbarea Prestatorului nu poate 
modifica preţul contractul şi va fi notificată Achizitorului sub rezerva acceptării acestuia din urmă.
21.1.3. Prestatorul va avea dreptul de a înlocui/implica subcontractanți, în perioada de implementare a contractului, cu 
condiția ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanțială  a acestuia, și doar cu acordul scris al Achizitorului. Orice 
solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți, va fi înaintată de către Prestator în vederea obţinerii acordului 
Achizitorului într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mare de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de 
către noii subcontractanți.
21.1.4. În situaţia prevăzuta la art. 22.1.2., Prestatorul poate înlocui/implica subcontractanții în perioada de implementare a 
contractului, în următoarele situații:

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă, ai căror activităţi au fost indicate în oferta inițială ca fiind realizate 
de subcontractanți;
b) declararea unor noi subcontractanți, ulterior semnării contractului, în condiţiile în care serviciile ce urmează a fi 
subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica inițial opţiunea subcontractării acestora.
c) renunțarea, retragerea subcontractanților din contract.

21.1.5. În vederea obţinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanți sunt obligați să prezinte:
- o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile temei de proiectare şi a propunerii tehnice depusă de 
către Prestator la ofertă, pentru activităţile supuse subcontractării;
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- contractele de subcontractare încheiate între Prestator şi noii subcontractanți ce vor cuprinde obligatoriu, dar fără a se 
limita la acestea, informații cu privire la activităţile ce urmează a fi subcontractate, datele de contact şi reprezentanţii legali, 
valoarea aferentă activităţii ce va face obiectul contractului;
- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situaţii de excludere şi a 
resurselor/capabilităților corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

21.1.6. Dispozițiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici o situaţie răspunderea 
Prestatorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.
21.1.7. În vederea finalizării contractului, Achizitorul poate solicita, în condiţiile legislaţiei achizițiilor publice, iar Prestatorul 
se obligă să cesioneze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu subcontractanții acestuia, Prestatorul obligându-se, 
totodată, să introducă în contractele sale cu subcontractanții clauze în acest sens. Într-o asemenea situaţie contractul va fi 
continuat de subcontractanți. Dispozițiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează, în nici o situaţie, 
răspunderea Prestatorului faţă de Achizitor în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.
21.1.8. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care își îndeplinește contractul. Subcontractantul 
este pe deplin faţă de Prestator de modul în care își îndeplinește partea sa de contract. Prestatorul şi subcontractantul răspund 
solidar faţă de Achizitor.
21.2. Plata directă către subcontractanți
21.2.1. Achizitorul poate efectua plăti corespunzătoare pârții/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanți dacă 
aceştia şi-au exprimat în mod expres această opțiune, conform dispozițiilor legale aplicabile privind achiziţiile publice.
21.2.2. În aplicarea prevederilor art. 22.2.1. subcontractanții își vor exprima, la momentul nominalizării lor în ofertă şi oricum 
nu mai târziu de data încheierii contractului, sau la momentul introducerii acestora în contract, după caz, opţiunea de a fi 
plătiți direct de către Achizitor. În acest caz, factura se va emite direct de către subcontractant.
21.2.3. Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată 
prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi subcontractant sau de Achizitor şi subcontractant 
atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 
21.2.4. În aplicarea prevederilor art. 22.1.7 acordul părţilor se va materializa prin încheierea unui act adițional la contract 
între Achizitor, Prestator şi Subcontractant, atunci când contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului.
21.3 Terțul Susținător (dacă este cazul)
21.3.1. Prezentul contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi 
revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul contract. 
21.3.2. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte că Achizitorul se poate substitui în toate 
drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar 
putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.
21.3.3. În cazul în care Prestatorul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea de contract 
pentru care a primit susținere din partea terțului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire 
acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Înlocuirea Prestatorului inițial cu terțul susținător 
nu reprezintă o modificare substanțială a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate şi se va efectua prin semnarea 
unui act adițional la contract şi fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.
21.4. Asocierea de operatori economici (dacă este cazul)
În cazul în care contractantul este, potrivit legii, o asociere formată din două sau mai multe persoane:

(a) Fiecare și toate aceste persoane sunt responsabile individual și în solidar față de Achizitor, fiind considerate 
ca având obligații comune și individuale pentru realizarea Contractului.

(b) Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat de asociere să 
acționeze în numele său și este autorizată să angajeze asocierea în cadrul contractului.

(c) Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească dispoziții din partea 
achizitorului și să primească plata pentru și în numele persoanelor care constituie asocierea.

(d) Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile achizitorului.

Art. 22. ASIGURĂRI
22.1. Prestatorul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea prestării serviciilor, o asigurare de răspundere civilă 
profesională ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind derularea prezentului contract, inclusiv pentru personalul 
propriu şi reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze serviciile, precum şi daunele sau prejudiciile 
aduse Achizitorului şi/sau faţă de terțe persoane fizice/juridice, așa cum prevede Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții, actualizată. 
22.2. Asigurarea se va încheia cel puțin la valoarea prezentului contract, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 
semnării contractului de prestare servicii.
22.3. Valabilitatea asigurării se va actualiza pe toată perioada de derulare a contractului de execuţie lucrări, până la semnarea 
Procesului Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
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22.4. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Prestator.
22.5. Prestatorul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare şi 
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
22.6. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca 
urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de prestator, cu excepția unui accident 
sau prejudiciu rezultând din vina persoanei Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.
22.7. Prestatorul are obligaţia de a se asigura că subcontractanții au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. 
El va solicita subcontractanților să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor 
curente (actualizate).

Art. 23. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
23.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) prin executarea de către ambele părţi a obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi legislaţiei aplicabile;
b) prin denunțare unilaterală, în condiţiile prevăzute de art. 23.2 – 23.4;
c) prin rezoluțiune/reziliere, în cazul în care una dintre părţi nu își execută în termen, total sau parțial, ori își execută 
necorespunzător obligațiile contractuale.
23.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în termen de maxim 15 zile de la apariția unor 
circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale 
în așa măsură, încât executarea contractului ar fi contrară interesului public.
(2) De asemenea, Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
Prestatorului, fără vreo compensație, dacă împotriva acestuia din urmă a fost declanșată procedura insolvenței reglementată 
de Legea nr. 85/2014. 
(3) În ambele cazuri, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată 
până la data denunțării unilaterale a contractului.
23.3. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului Achizitorului de a 
solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, 
Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una 
dintre următoarele situaţii:
a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din 
procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă 
din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. (art. 223 
din Legea nr. 98/2016).
23.4. Orice modificare a prezentului contract de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile 
şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în 
conformitate cu dispozițiile aceleiași legi. (art. 222 din Legea nr. 98/2016).
(2) În situaţia nerespectării dispozițiilor alineatului anterior, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de 
achiziţie publică inițial. 
23.5. Situaţiile de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, atrag rezoluțiunea/rezilierea de 
drept a contractului, din simplul fapt al neexecutării, fără somație, fără notificare de punere în întârziere şi fără cerere de 
chemare în judecată. (art. 1553 Cod civil). În aceste situaţii, Prestatorul datorează Achizitorului şi daune interese 
compensatorii, în condiţiile art.20 din prezentul contract.
(2) Rezoluțiunea/rezilierea poate interveni în condiţiile stabilite la alineatul anterior şi în cazul în care una dintre părţi:
a) este declarată în incapacitate de plată sau împotriva sa a fost declanșată procedura insolvenței, reglementată de Legea nr. 
85/2014, înainte de începerea executării prezentului contract; 
b) cesionează obligațiile sale prevăzute de prezentul contract, fără acordul celeilalte părţi;
c) nu execută obligații de mică însemnătate, în mod repetat, deși a fost avertizată, printr-o notificare, că o nouă astfel de 
încălcare va atrage încetarea contractului.
(3) În situaţiile de la alin. 1 şi 2, rezoluțiunea/rezilierea operează de plin drept, fără somație, punere în întârziere, hotărâre 
judecătorească, sentință arbitrală sau alte formalități, în a 16-a zi de la primirea de către Prestator a notificării de 
rezoluțiune/reziliere emisă de Achizitor. Acesta din urmă are dreptul de a revoca notificarea de rezoluțiune/reziliere în 
interiorul termenului de 15 zile de la data primirii acesteia de către Prestator.
23.6. (1) Încetarea contractului nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
(2) Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea pârții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
23.7. În cazul încetării contractului indiferent din ce cauză, Prestatorul se obligă să predea Achizitorului toate documentele 
rezultate ca urmare a executării contractului, indiferent de faza de execuţie, acestea devenind proprietatea Achizitorului.
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Art. 24. CESIUNEA
24.1. Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract numai cu acordul scris al 
achizitorului, cu respectarea dispozițiilor legale incidente. 
24.2. Obligațiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate 
inițial.

Art. 25. FORȚA MAJORĂ
25.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
25.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 
perioada în care aceasta acționează.
25.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau părţilor până la apariția acesteia.
25.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 
producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.
25.5. Dacă forţa majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 45 zile, fiecare parte va avea 
dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde 
celeilalte daune-interese.

Art. 26. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
26.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 
neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
26.2. Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, oricare dintre acestea poate solicita ca 
disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă de pe raza municipiului Timişoara.

Art. 27. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
27.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 28. COMUNICĂRI
28.1.Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
28.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
28.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 
Comunicarea între părți se va putea efectua și prin mijloace electronice de comunicare, dar cu utilizarea semnăturii electronice 
calificate, reglementată conform legislației în vigoare.

Art. 29 LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România

Art. 30. DISPOZIŢII FINALE
Părţile declară expres că au citit acest contract, inclusiv anexele, înainte de semnarea acestuia şi că acesta corespunde voinței 
lor. În considerarea prevederilor legale aplicabile contractului, inclusiv ale articolului 1.203 Cod Civil, părţile confirmă acest 
lucru semnând prin reprezentanţii lor autorizați în mod legal acest contract și consimțind asupra fiecărei clauze din contract 
si anexele sale, inclusiv asupra celor care pot fi calificate drept clauze neuzuale, cu privire la care contractantul a fost informat 
și le-a înțeles pe deplin.

Drept pentru care s-a încheiat azi ……………….....prezentul contract de servicii în .... exemplare, din care un exemplar 
pentru prestator.



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
PRIMAR

CCU2024-003057 / 24.09.2024  

  Primar   Secretar general
DIRECTIA SECRETARIAT GENERAL

  Arhitect sef
INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF 

  Consilier
Compartiment Avizare PUD/PUZ 

   
 

   
 

CERTIFICAT DE URBANISM

                                                                   NR. 

Pag. 1 din 5Bd. C.D. Loga nr.1 | 300030 Timișoara | (0256)969 | primariatm@primariatm.ro | www.primariatm.ro Pag. 1 din 5Bd. C.D. Loga nr.1 | 300030 Timișoara | (0256)969 | primariatm@primariatm.ro | www.primariatm.ro

În scopul: Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe str. Brânduşei nr. 16

Ca urmare cererii adresate de CRISTINA MICLEA cu domiciliul în județul Timis, Timisoara, cod poștal  
, SEMICERC 16, telefon/fax  +40737081260, e-mail cristinamiclea@hotmail.com, în calitate de   al   având 
CUI  ,  înregistrată la nr. CCU2024-003057 din  24.09.2024 pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în 
județul Timis, Timisoara, str. Brandusei  nr. 16 sau identificat prin extras de  CF nr. 403681, top: 26270, (nr. 
CF vechi 31501), CF nr. 403681-C1, în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism, faza PUG, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 457/ 2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.  REGIMUL JURIDIC 
Teren situat în intravilan. Proprietar - conform extras CF anexat.
Servituți asupra imobilelor: conform extras CF anexat; 
Imobilul, înscris în extrasul CF anexat, nu este inclus în listele monumentelor istorice și/sau ale naturii ori în 
zona de protecție a acestora.

2. REGIMUL ECONOMIC 
Folosința actuală: conform CF anexat: teren intravilan în suprafaţă de Steren = 1.140 mp; bloc de locuinţe 
colective.
Destinaţie conform PUG aprobat cu HCL 457/2023: Lc_A // Locuire colectivă în ansambluri
Zona de impozitare D.

Digitally signed by
Liliana Sorina POPA
Date: 2024.10.04 13:57:23
Reason: Semnat electronic

Digitally signed by
Gabriel ALMAJAN
Date: 2024.10.07 09:48:25
Reason: Semnat electronic

Digitally signed by
Caius SULI
Date: 2024.10.07 13:27:03
Reason: Semnat electronic

Digitally signed by
Dominic FRITZ
Date: 2024.10.14 12:43:03
Reason: Semnat electronic

CU2024-002678 / 14.10.2024
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3. REGIMUL TEHNIC 
1. Conform PUG aprobat cu HCL 457/2023: Lc_A // Locuire colectivă în ansambluri
Utilizări admise: conform RLU aferent PUG pentru zona Lc_A – cap. B. Art.1: Locuinţe colective existente şi 
dotări existente.
Utilizări cu condiţii: conform prevederilor RLU aferent PUG pentru zona Lc_A – cap. B. Art.2.
Înălțimea maximă admisă a clădirilor: conform prevederilor RLU aferent PUG pentru zona Lc_A – cap. C. 
Art.6.
Procentul maxim de ocupare al terenului: conform prevederilor RLU aferent PUG pentru zona Lc_A – cap. 
D. Art.1.
Coeficientul de utilizare maxim al terenului conform prevederilor RLU aferent PUG pentru zona Lc_A – 
cap. D. Art.2.
Spații libere și spații plantate: conform prevederilor RLU aferent PUG pentru zona Lc_A – cap. C. Art.9.
Staţionarea autovehiculelor: conform prevederilor RLU aferent PUG pentru zona Lc_A – cap. C. Art.5.
Condiții de amplasare: conform prevederilor RLU aferent PUG pentru zona Lc_A – cap. C.
Aspectul exterior al clădirilor conform prevederilor RLU aferent PUG pentru zona Lc_A – cap. C, art 7 și HG 
525/1996, art. 32.
Împrejmuirea: conform prevederilor RLU aferent PUG pentru zona Lc_A – cap. C, art. 10.
2) Conform prevederilor RLU aferent PUG pentru zona Lc_A – cap. C, art. 7: Clădiri existente: Reabilitarea 
termică a faţadelor, implicând anveloparea termoizolantă, înlocuirea tâmplăriei etc., se va face în mod 
obligatoriu unitar pe toată clădirea, numai pe bază de proiecte tehnice de specialitate, cu conservarea strictă 
a expresiei arhitecturale originale. În cazul schimbării expresiei arhitecturale a clădirilor, aceasta se va face 
unitar pe tot ansamblul, devenind un element de specificitate a acestuia.
Nu se vor afecta imobilele învecinate.
Se vor respecta: RLU aferent zonei; Legea nr. 114/1996 privind locuințele; Codul Civil; HG nr. 525/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului general de urbanism; Legea nr. 372/2005 modificată şi act.- privind performanța 
energetică a clădirilor; OMS nr. 994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate 
publică, aprobate prin OMS nr. 119/2014; HCL nr. 455/2014 -privind identitatea cromatică a clădirilor din 
Municipiul Timişoara şi întreaga legislaţie în vigoare.
3) Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz. 4) Circulaţia pietonală şi a vehiculelor, accese auto
şi parcaje necesare în incintă conform RLU.
Se anexeaza prezentului certificat de urbanism RLU aferent PUG zona Lc_A.

Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat pentru obţinerea AC - Lucrări de tip a) - 
Construcţii pentru locuinţe - Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe str. 
Brandusei nr. 16

NOTĂ: CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE 
ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII. 

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 

• În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții – de construire / de 
desființare – solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru 
Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, Timișoara. 

• În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului 
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și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și 
programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a 
Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului 
obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după 
caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiției publice / private în lista proiectelor supuse evaluării 
impactului asupra mediului. 

• În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se 
desfășoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. 

• În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea 
competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării 
opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu 
rezultatele consultării publice. 

În aceste condiții: 

• După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea 
competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și / sau a procedurii de evaluare adecvată. 
În urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de 
vedere al autorității competente pentru protecția mediului.
 

• În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest 
fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcții.

• În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta 
are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente. 

 
5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE 

URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

a) Certificatul de urbanism (copie); 
b) Dovada Titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral 

actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune 
altfel (copie legalizată); 

c) Documentația tehnică – D.T., după caz (2 exemplare originale) 
X D.T.A.C. D.T.O.E. D.T.A.D.

d) Avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie):
d 1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura: 

alimentare cu apă

gaze naturale

canalizare

telefonizare

salubrizare
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alimentare cu energie electrică

alimentare cu energie termică

transport urban

X alte avize/acorduri
Aviz Gestiune Deşeuri (emis de PMT); Aviz Tehnic Delgaz Grid

d 2. Avize și acorduri privind: 
securitatea la incendiu

protecția civilă

sănătatea populației

d 3. Avize / acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate 
ale acestora (copie):

d 4. Studii de specialitate (1 exemplar original):
Documentaţie întocmită, semnată şi ştampilată conform art. 9 şi Anexa 1 din Legea nr. 50/1991 rep. şi act., 
verificată conform Legii nr. 10/1995 şi HG nr. 925/1995 (proiectanţii vor preciza, în proiectele pe care le 
elaborează, cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească cu privire la verificarea proiectelor), documentaţie 
întocmită şi verificată conform Legii nr. 372/2005 modificată şi actualizată; cererea pt. AC întocmită şi semnată, 
ştampilată de titularii unui drept real asupra imobilului conform Legii nr. 50/1991 rep. şi act.; dovada luării în 
evidenţă a proiectului de arhitectură de către OAR - conform HG nr. 932/2010; Acorduri ce rezultă din situaţia 
juridică înscrisă în CF la data depunerii documentaţiei; plan amplasament şi delimitare imobil vizat OCPI; 
acordul notarial individual al coproprietarilor sau acordul Asociaţiei de Proprietari cu referire la nr. proiect 
(proces-verbal şedinţă- tabel cu semnăturile coproprietarilor în original); Expertiză tehnică; paletar culori şi 
documentaţie întocmită conform HCL nr. 455/2014; verificator la cerinţa esenţială de calitate „economie de 
energie şi izolare termică”, raport de audit energetic; fotografii color imobil existent la data depunerii 
documentaţiei; DTOE.
e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie)
f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România (1 exemplar original); 
g) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

Achitat taxa de: 0,00 RON, conform chitanței nr.  

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului prin eliberare online / email.
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În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de …………........ până la data de ………………........

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în 
condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

Secretar,Primar,

L.S. Arhitect-şef

Data prelungirii valabilității : ......................

Achitat taxa de : .................. lei, conform Chitanței nr. …………..... din ..............................
Transmis solicitantului la data de ........................... direct/prin poștă
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OPERATOR ECONOMIC 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea în situaţia generarii unui conflict de interese  

in conformitate cu prevederile art.60 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în 

calitate de ofertant individual /ofertant asociat/ subcontractant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin oferta depusa la achizitia directa a contractului de Servicii de 

proiectare pentru obiectivul de investiții „ET+AE+DALI+PT Creșterea performanței energetice a blocului 

de locuinţe situat pe str. Brândușei nr. 16”, nu mă aflu în situaţia generarii unui conflict de interese, astfel 

cum este acesta definit la art 59 din Legea 98/2016, respectiv: 

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare 

şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante, sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane 

cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat 

în procedura de atribuire. 

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau încheia 

orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de 

achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 

solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, ori angajaţi/foşti angajaţi ai 

autorităţii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care 

autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile 

contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni 

de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel 

cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016. 

In cazul in care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terţul susţinător al ofertantului, 

este organizat ca si societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător, va declara si 

urmatoarele: 

- respectam prevederile art. 53 alin. (2) şi (3), din Legea nr.98/2016;  

Persoane ce dețin funcții de decizie in cadrul autoritatii contractante  şi/sau în legătură cu prezenta procedură:  

Dominic Samuel Fritz -Primar; 

Ruben Latcau -Viceprimar; 

Paula-Ana Romocean-Viceprimar;  

Matei Cristian Creiveanu-Administrator Public;  

Adina Pokker -Secretar General;  

Steliana Stanciu-Director Directia Economica;  

Mihai Dorin Florescu-Director Directia Generala de Investitii si Mentenanta; 

Gabriela Bica- Director Directia Revitalizare; 

Stefania-Cristina Babescu- Sef Serv.Eficientizare Energetica; 

Liviu Andron -Sef Serviciul Contabilitate Publica;  

Nicoleta Ramona Dolha-Consilier Compartiment Spatii Utilitare,Serv.Conexe; 

Eliza-Angela Cristiu -Consilier Compartiment Fond Locativ; 

Caius Suli- Șef Serviciul Juridic; 

Adriana Mariana Șeitan -Consilier Juridic; 

Consilieri locali:Lorenzo Flavius Barabas; Alin-Călin Bătrîn; Stefan Corban; Silvia-Gabriela Chițac; Roberto-

Sebastian David; Dan Aurel Diaconu; Imre Farkas; Roxana -Teodora Iliescu; Sorin Gabriel Ionescu; Andra 

Anca Lapadatu; Adrian Razvan Lulciuc; Andreea Medisanu; Ovidiu Merean; Larissa Mihala; Elena – Rodica 

Militaru; Simion Mosiu; Nicoleta-Adriana Neculiță; Razvan-Gabriel Negrisanu; Sorin Marius Povară; Silvia-

Elisabeta Radoicovici; Mihaela-Paula Rusu; Ilie-Vasile Sîrbu; Ioan Alexandru Szatmari; Cosmin -Gabriel 

Tabara - Amanar; Sorin-Ion Zavelița;  
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Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si 

finalizarea acestei achizitii: 

Emilia Micorici     -Consilier Achizitii Publice; 

Daniela Pogacean - Consilier Serv. Eficientizare Energetica; 

Cristina Miclea     - Consilier Serv. Eficientizare Energetica; 

Andrei Iacob         - Consilier Serv. Eficientizare Energetica 

Iulius Balba           - Consilier Serv. Eficientizare Energetica; 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice alte documente in 

sustinerea celor declarate. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii, conform art 326 din Codul Penal.  

Data completării ___________                                                                                                           

 

 

Data completării ………………..                                                 Operator economic                                                                 

                                                                                                              ………………............................... 

                                                                                                           (semnătura autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA  

IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016 

 

Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al 

............................................….……………………………………(denumirea/numele şi sediul/adresa 

operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub 

sancţiunile aplicate faptei de fals în declaratii, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.164 din Legea nr. 

98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a 

unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup 

infracţional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infracţiuni de corupţie ( art. 289-

294 din Legea nr. 286/2009) şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie (art. 10-13 din Legea nr. 

78/2000 ), infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18^1-18^5 din Legea nr. 

78/2000), acte de terorism, ( art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004), spălarea banilor, (art.29 din 

Legea nr.656/2002), traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009), 

fraudă, ( art.1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 

noiembrie 1995). 

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals în declaratii ca nici un membru al organului de 

administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de 

decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare 

judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

 

Data completării ................................ 

 

                                                                         

                                                                                           Operator economic 

                                                                                                    ……………………………………… 

                                                                                                                    (semnătura autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 

 

 

Subsemnatul(a) .................................... reprezentant împuternicit al ……………(denumirea/numele 

operatorului economic) în calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de Servicii de proiectare pentru 

obiectivul de investiții „ET+AE+DALI+PT Creșterea performanței energetice a blocului de locuinţe 

situat pe str. Brândușei nr. 16”, declar pe propria răspundere si sub sanctiunea excluderii din 

procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii că: 

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 

România sau în ţara în care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie 

administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.  

De asemenea, declar pe propria răspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile 

pentru fals in declaratii că : 

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art.51 din Legea 98/2016, respectiv, am tinut cont de obligațiile 

relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă. 

b) nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;   

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea;   

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 

legătură cu procedura în cauză;   

e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;   

f) nu am participat la la pregătirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta 

participare nu a condus la o distorsionare a concurenţei;   

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce imi reveneau în cadrul unui contract de 

achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, 

iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 

sancţiuni comparabile;   

h) nu voi transmite declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în 

scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;   

i) nu am încercat si nu voi incerca să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, 

să obţină informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 

atribuire si nu voi furniza informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor 

autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către subscrisa.   

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii, conform art 326 din Codul Penal.  

 

Data completării ................................                                                 

 

 

                                                                                                                    Operator economic, 

                                                                                          .............................................. 

                                                                                                                  (semnătura autorizată) 
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ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr………./………… 

 

Prezentul acord de subcontractare are ca temei art. 55 din Legea 98/2016 

 

La contractul de achizitie publica nr………../…………... incheiat intre 

……………………………………….………………………………………   privind 

executia…………………………………………………..….. (denumire autoritare contractanta) 

la……………………………….(denumire contract) 

 

1. Parti contractante: 

Acest contract este incheiat intre S.C. …………………………… cu sediul in 

……………………………(adresa,tel.,fax).,  reprezentata prin ……………………………………… Director 

General si    ………………………………………..  Director Economic,  denumita in cele ce urmeaza 

contractant general 

si 

S.C. ……………………………………… cu sediul in ………………………(adresa,tel.,fax)                                                                                                         

reprezentata prin ………………………  Director General si ………………………….. Director Economic, 

denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 

 

2. Obiectul acordului: 

Art.1. ………………………………….. ce fac obiectul prezentului contract sunt…………………………. de: 

            (lucrari, servicii) 

- …………………………….. 

- ……………….…………….. 

 

Art.2. Cota procentuala realizata de subcontractant este …………. %,  din valoarea fara TVA a contractului 

              

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 

            

- lunar, in termen de ………………. (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                                

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ………………..…… executate in perioada respectiva. 

                                                                                        (lucrari, servicii) 

- plata …………………………………… se va face in limita asigurarii finantarii ……………………..….. 

                 (lucrarilor, serviciilor) 

………………………………………….. de catre beneficiarul ……………………………………………. 

                 (lucrarilor, serviciilor)                                                   (denumire autoritare contractanta) 

Art.4. Durata de executie a …………………………………………………………. este in conformitate cu  

                                                           (lucrarilor, serviciilor) 

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ………………. luni si incepe de la data semnarii procesului 

verbal incheiat la terminarea ……………………………………………………………………………… 

                                                                                (lucrarilor, serviciilor) 

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile 

legale. 

 

3. Alte dispozitii: 

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ……………………………………………….. 

                                                                                             (lucrarilor, serviciilor) 

si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata 

beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de …………….. % pe zi intarziere din valoarea 

…………………………………………………………………………………….. nerealizata la termen. 

                               (lucrarilor, serviciilor) 

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3, contractantul general va platii penalitati de 

……………. % pe zi intarziere la suma datorata. 
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Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care 

contractantul le are fata de investitor conform contractului……………………………………………………… 

                                                (denumire contract) 

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se 

vor solutiona pe cale legala. 

 

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

            ______________________    _________________________ 

              (contractant)                                      (subcontractant)  
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ACORD DE ASOCIERE 

in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica 

 

1. Părţile acordului: 

 

S.C. ……………………………………., reprezentată prin ………………………….. în calitate de 

…………………………………………………… 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi           

S.C. ………………………………………, reprezentată prin ............................, în calitate de (denumire 

operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de  …………… (denumire autoritate 

contractantă) pentru atribuirea contractului/acordului cadru …………………………………………….. 

                                                                                                          (denumire obiect contract) 

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 

câştigătoare. 

 

2.2. Alte activităţi ce se vor realiza in comun: 

1. …………………………………………….. 

2……………………………………………… 

… ……………………………………………. 

2.3.Contribuţia financiara/tehnică/profesională a fiecărei parţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publica 

este: 

………………. % S.C. ……………………………………… 

………………. % S.C. ……………………………………… 

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţii se va 

efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

………………. % S.C. ……………………………………… 

………………. % S.C. ……………………………………… 

3. Durata asocierii: 

3.1. Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 

atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului  

( in cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie publică) 

3.2. In cazul ofertei depusa in comun, executarea contractului de achizitie publica/acordului cadru, atrage dupa 

sine raspunderea solidara. 

 4. Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei: 

4.1. Se împuterniceşte S.C. …………………. având calitate de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei 

comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.   

4.2. Se împuterniceşte S.C. …………………. având calitate de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului 

de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, (în cazul desemnării 

asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

5. Încetarea acordului de asociere: 

5.1. Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoareleo cauze: 

      a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

      b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord. 

      c) alte clauze prevăzute de lege. 

6. Comunicări: 

6.1. Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele............................................, prevăzute la art. ………          

6.2. de comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de cominicare 

7. Litigii. 
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7.1. Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate 

de către instanţa de judecată competentă. 

 

8. Alte clauze 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ...... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, azi........( data 

semnării lui). 

 

 

Liderul asociaţiei: 

S.C. ………………………..………. 

 

ASOCIAT 1 ……………………….. 

 

ASOCIAT 2 ………………………. 
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OPERATOR ECONOMIC 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

  

 

 

DECLARATIE 

privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca 

 

 

Denumirea contractului: Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții „ET+AE+DALI+PT Creșterea 

performanței energetice a blocului de locuinţe situat pe str. Brândușei nr. 16” achizitie directa organizată 

de Municipiul Timisoara, în calitate de autoritate contractantă, prin anunt publicitar publicat in SEAP  

 

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al 

………………….......…….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez, pe 

parcursul executarii contractului, sa respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al 

relatiilor de munca, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin 

acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.  

(Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind obligatiile 

relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului Apelor și 

Pădurilor www.mmediu.ro; Ministerul Muncii si Justitiei Sociale www.mmuncii.ro ) 

 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante 

din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor 

obligaţii în preţul ofertat. 

 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii, conform art 326 din Codul Penal.  

 

  

 

Data completării ___________                                                       Operator economic                                                                                  

                                                                                                             …........................... 

                                                                                                                     (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Formularul se va completa in cadrul Propunerii tehnice, atat de catre ofertantul/ofertantii asociati cat 

si de catre subcontractant/ subcontractanti ai ofertantului, (dupa caz). 

 

 

 

 

http://www.mmediu.ro/
http://www.mmuncii.ro/
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DECLARATIE DE DISPONIBILITATE 

 

 

 

Denumirea contractului: Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții „ET+AE+DALI+PT Creșterea 

performanței energetice a blocului de locuinţe situat pe str. Brândușei nr. 16” prin achizitie directa 

organizată de Municipiul Timisoara, în calitate de autoritate contractantă,  

 

Subsemnatul, …………………………………..(nume si prenume) declar că sunt de acord să particip cu 

ofertantul …………………… (numele/denumirea ofertantului) la achizitia directa a contractului mai sus 

menţionat. 

 

De asemenea, în cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare, declar că sunt capabil şi disponibil să lucrez 

pe poziţia pentru care am fost propus, respectiv ..............................., pe perioada de derulare a contractului.  

 

 

Numele  

Semnătura  

Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vor anexa si documentele solicitate prin Tema de proiectare (Diplome/Atestate/Recomandari, etc…). 
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OPERATOR ECONOMIC 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

  

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

    Către  

MUNICIPIUL TIMISOARA 

          BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA 

  

 

Domnilor, 

1.Examinând documentaţia de atribuire  (Caiet de sarcini, contract de furnizare, Anexe:lista dotari, fise 

tehnice), subsemnatul................................., reprezentant al ofertantului ………............. (denumirea/numele 

ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus 

menţionată, sa prestam Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții „ET+AE+DALI+PT Creșterea 

performanței energetice a blocului de locuinţe situat pe str. Brândușei nr. 16”conform clauzelor 

contractuale pentru suma de: .............................................................. lei (suma în litere şi în cifre,), la care se 

adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de .......................lei (suma în litere şi în cifre), platibila conform 

clauzelor contractuale. 

 

2.Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa presatm serviciile conform 

cerintelor Temei de proiectare si a clauzelor contractuale. 

 

3.Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de 90 zile şi ea va rămâne obligatorie pentru 

noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4.Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 

angajant între noi.  

 

5.Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa constituim 

garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

 

6.Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteţi 

primi. 

 

Data ............................... 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume,semnătură)  

 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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OPERATOR ECONOMIC 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

  

CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții „ET+AE+DALI+PT Creșterea performanței 

energetice a blocului de locuinţe situat pe str. Brândușei nr. 16” 

 

Etapa Denumire servicii Valoare 

fără T.V.A 

-lei- 

I Elaborare expertiză tehnică și audit energetic 

 

 

II Elaborare DALI cu respectarea HG nr. 907/ 2016 și a Certificatului de 

urbansim + Documente tehnice suport pentru obținerea de avize, 

acorduri și autorizații 

 

 

III Elaborare PT +DDE +PAC/DTAC +POE/DTOE, conform 

conținutului cadru – Anexa 10 din HG nr. 907/2016 

 

 

IV Asistența tehnică din partea proiectantului, Elaborarea Documentaţiei 

pentru obținerea Auditului energetic și Certificat de performanță 

energetică la teminarea lucrărilor, Documentația As-built 

 

 

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)  

 

Centralizatorul va fi elaborat si structurat astfel incat sa fie evidentiate sumele pe etapele de derulare a 

contractului care intra in formarea pretului final, astfel cum a fost solicitat prin Tema de proiectare (pct. 

2.5.3.)  

 

Data _____/_____/_____ 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic 
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 DECLARAȚIE OFERTANT 

privind modalitatea de constituire a garanției de bună execuție 

prevăzută în contractul de prestari servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„ET+AE+DALI+PT Creșterea performanței energetice a blocului de locuinţe situat pe str. Brândușei 

nr. 16”  

 

____________SRL, în calitate de Ofertant la procedura de achiziție în vederea contractării Servicii de 

proiectare pentru obiectivul de investiții „ET+AE+DALI+PT Creșterea performanței energetice a blocului 

de locuinţe situat pe str. Brândușei nr. 16”, declar pe propria răspundere că în situația semnării contractului 

de servicii, constituirea garanției de bună execuție prevăzută la clauza 12 din contract, se va constitui prin: 

 

a) virament bancar; 

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile 

de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru 

achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; 

(iii) asigurări de garanţii emise: 

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat 

membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, după caz; 

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară; 

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie. În acest 

sens, executantul are obligaţia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 

competent, la dispoziţia achizitorului, în conformitate cu H.G. nr. 395/02.06.2016. Suma iniţială care se 

depune de către executantul în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 1% din preţul 

contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont de 

disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei 

stabilită drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie. Achizitorul va înştiinţa executantul despre 

vărsămîntul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea 

prestatorului. 

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c).  

 

 

(PE DECLARAȚIE VA RĂMÂNE DOAR OPȚIUNEA ALEASĂ) 

  

OFERTANT 

Data _______________ 

 Reprezentant legal  

 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

_________________ (semnatura) 

 


