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INDICATORI TEHNICI 
 
 
 

Denumirea obiectivului: CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A 
BLOCULUI DE LOCUINȚE SITUAT PE BULEVARDUL 
CETĂȚII NR. 60, BL. 9 

Faza de proiectare: D.T.A.C.+P.Th.+C.S.+D.E.  (DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ 
PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE 
CONSTRUIRE, PROIECT TEHNIC, CAIET DE SARCINI 
ȘI DETALII EXECUȚIE) 

Beneficiar:  MUNICIPIUL TIMIȘOARA 
Municipiul Timișoara, str. C.D. Loga, nr. 1, județul Timiș 

Amplasament: Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Bulevardul Cetății, 
nr. 60, bl. 9, CF nr. 401427, 401427-C1, nr. cad. 401427, 
401427-C1 

Proiectant general:  S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L,  
Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis  
C.U.I. RO32707205, O.R.C. J35/157/2014 
e-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro 
Tel: 0720 315 097 

Număr proiect: 912 /2025 

Data elaborării: Septembrie 2025 
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CARACTERISTICI TEHNICE ŞI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII  

 Prin acest proiect se propune creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe 
bulevardul Cetății nr. 60, bl. 9 din Municipiul Timișoara. 

- Amplasament: Municipiul Timișoara, str. Cetății nr. 60, bl. 9 
- Beneficiar: Municipiul Timișoara 
- Elaborator proiect: SC Eurodraft Proiect Design SRL 
- Regim de înălțime: S+P+4E 
- Număr apartamente: 60 
- Suprafață construită: 1146,00 mp 
- Suprafață desfășurată: 5730,00 mp 
- An construire: 1973 

DETALII TEHNICE – SOLUȚIILE PROPUSE  

a) Termoizolarea pereților exteriori 
- Vată minerală bazaltică 15 cm pentru fațade 
- Vată minerală 3–4 cm pentru șpaleți ferestre 
- Polistiren extrudat XPS 10 cm la soclu 
- Decopertarea elemenentelor decorative, repararea și curățarea fațadei 
Avantaje: conductivitate termică redusă, incombustibilitate (clasa A1), permeabilitate la vapori – 

eliminarea riscului de condens. 

b) Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (terasă) 
- Polistiren expandat EPS150, 25 cm (straturi 10+10+5 cm) 
- Barieră de vapori, strat de difuzie, șapă armată 5 cm, protecție geotextile, hidroizolație PVC 
Beneficiu: reducerea punților termice prin continuitatea cu izolarea fațadelor. 

c) Termoizolarea planșeului peste subsol 
- Polistiren expandat EPS80, grosime 12 cm, aplicat la intrados 
Calități: rezistență mecanică adecvată, aplicare ușoară, soluție mai economică decât vata 

minerală. 

d) Tâmplăria exterioară 
- PVC cu rupere de punte termică 
- Geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, tratament low-e pe fețele 2 și 5 
- Coeficient de transfer termic Ug = 1,1 W/m²K 
Beneficiu: etanșeitate ridicată și raport optim cost–eficiență. 

e) Lucrări conexe recomandate 
- Refacere trotuare de protecție și hidroizolație fundații 
- Repararea zonelor cu risc de desprindere a fațadelor 
- Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție 
- Montarea panourilor fotovoltaice și a corpurilor LED cu senzori pe casa scării 

f) Performanță și avantaje 
- Încadrare energetică: Clasa B 
- Reducerea consumului de energie și a emisiilor CO₂ cu peste 50% 



- Siguranță la incendiu superioară datorită vatei minerale bazaltice 
- Durabilitate ridicată, materiale reciclabile parțial, conformitate DNSH 
- Fără necesitatea lucrărilor de consolidare structural 
- Creșterea valorii de piață a imobilului și a confortului locatarilor 

g) Instalații electrice 
- Înlocuirea circuitelor de alimentare pentru corpurile de iluminat din casa scării și subsol 
- Înlocuirea corpurilor de iluminat existente din spațiile comune cu corpuri LED eficiente 

energetic 
- Montarea corpurilor de iluminat de securitate, conform normativului I7/2011 
- Modernizarea tabloului electric pentru spațiile comune (TD și TDS) 
- Distribuție realizată cu conductoare din cupru tip CYY-F 3x4mm², protejate în tuburi ignifuge 
- Alimentarea tablourilor electrice din bransamentele monofazate existente 
- Instalații de echipotențializare și protecție la trăsnet conform normativelor (SPT IV, 

conductoare cupru 16mm²) 

h) Instalații panouri fotovoltaice 
- Montarea a două sisteme fotovoltaice hibride, câte unul pentru fiecare scară 
- Putere instalată: 2 kWp/scară, cu 4 panouri monocristaline de 500W fiecare 
- Randament panouri: 21,3%; temperatură de operare -40°C … +85°C 
- Invertor monofazat 2 kVA, eficiență 98,2%, cu protecții anti-insularizare și supratensiune 
- Conexiune Wi-Fi integrată pentru monitorizare, port RS485 
- Sistemul asigură alimentarea iluminatului comun, interfonului și CCTV 
- Posibilitate de stocare cu baterie LFP de 5 kW pentru fiecare sistem 

i) Alte instalații conexe 
- Montarea unui sistem modern de protecție la trăsnet, cu dispozitiv de amorsare și 

conductoare de coborâre din cupru 
- Execuția prizelor de pământ artificiale cu electrozi zincați și platbandă OL-Zn 40x4 mm 
- Execuția de legături de echipotențializare între toate elementele metalice și bara de 

echipotențializare din tabloul TD 

j) echipamente/dotări propuse 
- Sistem de acces pentru persoane cu dizabilități  
- Marcaje tactile și indicator tactil Braille pentru accesibilitate 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ȘI DURATA DE EXECUȚIE 
 
 

DEVIZ GENERAL CENTRALIZATOR - FAZA PT 
privind cheltuielile necesare realizării investitiei: 

ET+AE+DALI+PT Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe situat pe 
B-dul Cetății nr. 60 
Proiect nr. 912 / 2025 

    

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor și a 
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoarea (inclusiv TVA) 

Valoarea 
fără TVA TVA 21% Valoare cu 

TVA 
lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

1.1. Obținerea terenului                            
-    

                        
-    

                           
-    

1.2. Amenajarea terenului                            
-    

                        
-    

                           
-    

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și 
aducerea la starea inițială 

               
28,089.14  

              
5,898.72  

              
33,987.86  

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția 
utilităților 

                           
-    

                        
-    

                           
-    

  TOTAL CAPITOL 1                
28,089.14  

              
5,898.72  

              
33,987.86  

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții 

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 
necesare obiectivului 

                           
-    

                        
-    

                           
-    

  TOTAL CAPITOL 2                             
-    

                         
-    

                           
-    

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

3.1. Studii                             
-    

                         
-    

                           
-    

3.1.1. Studii de teren                            
-    

                        
-    

                           
-    

3.1.2. Raport privind impactul asupra 
mediului 

                           
-    

                        
-    

                           
-    

3.1.3. Alte studii specifice                            
-    

                        
-    

                           
-    

3.2. 
Documentații-suport și cheltuieli 
pentru obținerea de avize, acorduri și 
autorizații 

                           
-    

                        
-    

                           
-    

3.3. Expertizare tehnică                  
7,000.00  

              
1,470.00  

                
8,470.00  



3.4. 
Certificarea performanței energetice și 
auditul energetic al clădirilor, auditul 
de siguranță rutieră 

               
14,000.00  

              
2,940.00  

              
16,940.00  

3.5. Proiectare                
98,000.00  

            
20,580.00  

            
118,580.00  

3.5.1. Temă de proiectare                             
-    

                        
-    

                           
-    

3.5.2. Studiu de prefezabilitate                            
-    

                        
-    

                           
-    

3.5.3. 
Studiu de fezabilitate/Documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenții și 
deviz general 

               
34,000.00  

              
7,140.00  

              
41,140.00  

3.5.4. 
Documentațiile tehnice necesare în 
vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

                 
1,000.00  

                 
210.00  

                
1,210.00  

3.5.5. 
Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 

                           
-    

                        
-    

                           
-    

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție                
63,000.00  

            
13,230.00  

              
76,230.00  

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție                            
-    

                        
-    

                           
-    

3.7. Consultanță                              
-    

                         
-    

                           
-    

3.7.1. Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiții 

                           
-    

                        
-    

                           
-    

3.7.2. Auditul financiar                             
-    

                        
-    

                           
-    

3.8. Asistență tehnică                
76,000.00  

            
15,960.00  

              
91,960.00  

3.8.1. Asistență tehnică din partea 
proiectantului:  

               
21,000.00  

              
4,410.00  

              
25,410.00  

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor                
21,000.00  

              
4,410.00  

              
25,410.00  

3.8.1.2. 

pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de control 
al lucrărilor de execuție, avizat de 
către Inspectoratul de Stat în 
Construcții  

                           
-    

                        
-    

                           
-    

3.8.2. Dirigenție de șantier                
50,000.00  

            
10,500.00  

              
60,500.00  

3.8.3. 

Coordonator în materie de securitate și 
sănătate - conform Hotărârii 
Guvernului nr. 300/2006, cu 
modificările și completările ulterioare  

                 
5,000.00  

              
1,050.00  

                
6,050.00  

  TOTAL CAPITOL 3              
195,000.00  

            
40,950.00  

            
235,950.00  

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 

4.1. Construcții și instalații           
6,035,428.46  

       
1,267,439.98  

         
7,302,868.44  

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/83724
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/83724
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/83724
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/83724


4.2. Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice și funcționale 

                 
5,861.99  

              
1,231.02  

                
7,093.01  

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care necesită montaj 

             
241,875.00  

            
50,793.75  

            
292,668.75  

4.4. 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 

                           
-    

                        
-    

                           
-    

4.5. Dotări                            
-    

                        
-    

                           
-    

4.6. Active necorporale                            
-    

                        
-    

                           
-    

  TOTAL CAPITOL 4 6,283,165.45 1,319,464.75 7,602,630.19 
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de șantier                 
37,341.51  

              
7,841.72  

              
45,183.23  

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații 
aferente organizării de șantier 

               
37,341.51  

              
7,841.72  

              
45,183.23  

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 
șantierului 

                           
-    

                        
-    

                           
-    

5.2. Comisioane, taxe, cote, costul 
creditului 2,000.00 420.00 2,420.00 

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente 
creditului băncii finanțatoare 

                           
-    

                        
-    

                           
-    

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 
calității lucrărilor de construcții 

                           
-    

                        
-    

                           
-    

5.2.3. 

Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea 
lucrărilor de construcții 

                           
-    

                        
-    

                           
-    

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 

                           
-    

                        
-    

                           
-    

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 
și autorizația de construire/desființare 

                 
2,000.00  

                 
420.00  

                
2,420.00  

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute               
954,348.16  

          
200,413.11  

         
1,154,761.27  

5.4. Cheltuieli pentru informare și 
publicitate 

               
12,000.00  

              
2,520.00  

              
14,520.00  

   TOTAL CAPITOL 5        
1,005,689.67      

      
211,194.83      

     
1,216,884.50      

 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  

 6.1.   Pregătirea personalului de exploatare                         
-                            -                               

-        

 6.2.   Probe tehnologice și teste             
10,000.00      

          
2,100.00      

          
12,100.00      

   TOTAL CAPITOL 6             
10,000.00      

          
2,100.00      

          
12,100.00      

 CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de 
implementare pentru ajustarea de preț  



 7.1.  
 Cheltuieli aferente marjei de buget 
15% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 
3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)  

                       
-        

                        
-    

                       
-        

 7.2.  
 Cheltuieli pentru constituirea rezervei 
de implementare pentru ajustarea de 
preț  

         
159,058.03      

        
33,402.35      

        
192,460.38      

   TOTAL CAPITOL 7           
159,058.03      

        
33,402.35      

        
192,460.38      

 TOTAL GENERAL        
7,681,002.29      

   
1,613,010.65      

     
9,294,012.93      

   din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 
4.1 + 4.2 + 5.1.1)  

      
6,106,721.10      

   
1,282,411.43      

     
7,389,132.53      

 
 

Valoarea totală a investiției 9,294,012.93     lei (TVA inclus) 

Durata de execuție a investiției:  12 luni 
 

Regimul de înălțime S+P+4E 
Cep 57,18% 
Eges 59,15% 
Cfse 306,9 kWh/m2an 
CI 2,58 euro/kWh 

 
Indicatori de realizare 
 

Cod 
indicator Denumire indicator Unitate de 

măsură 
Valoare la 
începutul 

proiectului 

Valoare la 
finalul 

proiectului 

Diferență 
(valoare 

absolută) 
Diferență 

(%) 

a b c d e f=e-d g=f/d*100 
(%) 

RCO 18 Locuințe cu performanță 
energetică îmbunătățită Locuințe 0 60 60 0 

RCO 22 

Capacitate de producție 
suplimentară pentru energia 
din surse regenerabile din 
care: MW 

0 0,012 0,012 0 

Energie electrică 0 0,012 0,012 0 

Energie termică 0 - - - 

RCO 74 
Populația vizată de proiecte 
derulate în cadrul strategiilor 
de dezvoltare teritorială 
integrată 

Persoane 250849 250849 0 0 

RCO 75 
Strategii de dezvoltare 
teritorială integrată care 
beneficiază de sprijin 

Contribuții la 
strategii 1 1 0 0 



 
Indicatori de rezultat 
 

Indicatori de realizare/ de proiect 

Indicator (exemplu) 

Valoarea 
indicatorului la 

începutul 
implementării 

proiectului 

Valoarea 
indicatorului la 

finalul 
implementării 

proiectului 

Reducere 

Valoare % 

Reducerea consumului anual 
de energie primară [kWh/an] 1.265.289,84 541.821,77 723.468,07 57,18% 
Reducerea anuală estimată a 
gazelor cu efect de seră 
[echivalent to CO2/an ] 

247,07 100,93 146,14 59,15% 

Număr de blocuri de locuințe 
reabilitate energetic 1 

Număr de blocuri de locuințe 
rebranșate la sistemul de 
termoficare 

0 

 
 

Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte 
 

Cod 
indicator Denumire indicator Unitate de 

măsură 
Valoare la 
începutul 

proiectului 

Valoare la 
finalul 

proiectului 

Diferență 
(valoare 

absolută) 
Diferență 

(%) 

a b c d e f=e-d g=f/d*100 
(%) 

RCR 26 
Consum anual de energie 
primară, din care: al 
locuințelor, clădirilor publice, 
întreprinderilor etc. 

MWh/an 1.265,29 541,82 723,47 57,18% 

RCR 29 Emisii de gaze cu efect de 
seră estimate 

echivalent 
tone CO2/an 

247,07 100,93 146,14 59,15% 

RCR 31 

Energie totală din surse 
regenerabile produsă din 
care: MWh/an 

0 13,92 13,92 0 

Energie electrică 0 13,92 13,92 0 
Energie termică 0 - - - 
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