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TEMA  DE  PROIECTARE 

privind achiziția serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiție:  

” SF+PT Adăpost public pentru animale, zona Freidorf ” 

 

1. Informații generale 

1.1. Denumirea obiectivului: „SF+PT Adăpost public pentru animale, zona Freidorf ” 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:  Municipiul Timişoara; 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): Nu este cazul; 
1.4. Beneficiarul investiţiei: Municipiul Timişoara; 
1.5. Elaboratorul temei de proiectare: Municipiul Timişoara; 
1.6. Amplasament: CF 455010, Loc. Timisoara, Jud. Timis, UAT Timisoara, suprafaţă - 20440 mp; 

 

În conformitate cu legislaţia specifică în vigoare – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, consolidată, art.1: 

- Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în 

funcţie de necesităţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

- Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora. 

- La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se înfiinţează Registrul de 

evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale. 

 

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei 

existente, documentaţie cadastrală 

Regimul juridic: 

Terenul pe care se va realiza obiectivul este situat în partea de sud-vest a Municipiului Timişoara, 

în cartierul Freidorf și se află în prelungirea străzii Paul Morand, delimitat la nord-vest de pista de 

biciclete Timișoara – Serbia iar la sud de canal HS 1139, având CF nr. 455010 si CF nr. 438707. 

Deoarece în partea de nord a terenului se dorește ca pe viitor să se realizeze un drum public, iar 

acesta se suprapune pe o porțiune cu terenul care face obiectul proiectului, se va dezmembra 

această bucată din teren (care se suprapune) de 185 mp conform PUZ (posibilă extindere a 

infrastructurii rutiere conform PUG aprobat) și va avea un CF nou.  
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Regimul economic: 

Folosința actuală: conform C.F anexat, teren intravilan.  

Regimul tehnic:  

1) Conform PUZ nr.394/HAM/22  aprobat prin HCL 168/30.04.2024, zona Freidorf - Timișoara (CF 

455010 si CF nr. 438707) „Funcțiuni mixte - Instituții si servicii, adăpost animale fără stăpân”. 

2) Se vor respecta: R.L.U aferent P.U.G, Codul Civil, H.G nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului general de urbanism. Se va respecta Certificatul de Urbanism nr. CU2024-002737 

din 18.10.2024. 

3) Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate. 

4) Circulaţia pietonală şi a vehiculelor, accese auto conform R.L.U aferent P.U.G. 

 

2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea 

obiectivului de investiții, după caz: 

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 

Terenul pe care se va realiza obiectivul este situat în partea de sud-vest a Municipiului 

Timişoara, in cartierul Freidorf și are o suprafață de 20440 mp. Terenul are forma tapezoidala cu un 

varf mai ascutit.  

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 
Se află în prelungirea străzii Paul Morand, delimitat la sud de canal HS 1139 iar la nord-vest de 

pista de biciclete Timișoara – Serbia amenajată pe dig. 

c) surse de poluare existente în zonă; 

Poluarea aerului  prin pulberi în suspensie şi sedimentabile (PM10, PM2,5) din cauza  condiţiilor 

de trafic. 

d) particularităţi de relief; 

Municipiul Timişoara, are ca zonă de relief Câmpia de Vest, în zona de divagare a râurilor Timiş şi 

Bega. Relieful zonei Timişoarei este plat, netezimea suprafeţei de câmpie nefiind întreruptă decât 

de albia slab adâncită a râului Bega. În detaliu însă, relieful oraşului şi al împrejurimilor sale prezintă 

o serie de particularităţi locale, exprimate altimetric prin denivelări modeste care nu depăşesc 2-3m.  

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor; 
Terenul nu este racordat la apă, canal și electricitate, dar se poate face racordarea și branșarea, 

aceste utilități se găsesc în zonă. Se va lua în considerare și posibilitatea de a se face deversarea 

apelor pluviale direct în emisar, fără trecere prin separator de hidrocarburi și bazin de retenție. 

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 

Se vor lua în considerare prevederile avizelor deţinătorilor de utilităţi şi se vor propune soluţii de 

optimizare dacă este cazul.  

g) posibile obligații de servitute; 

            - nu este cazul. 

h) condiționări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al 

unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de 

intervenții; 

            - nu este cazul. 

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaților de urbanism 

aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de 

urbanism aferent; 
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  - reglementările urbanistice aplicabile amplasamentelor ce fac obiectul documentațiilor de 

proiectare  SF și PT sa fie conform PUZ aprobat prin HCL 168/30.04.2024; 

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 

cazul existenţei unor zone protejate; 

          - nu este cazul. 

 

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi 

funcţional: 

a) destinaţie şi funcţiuni:   

Obiectivul de investiții propus are destinația de adăpost public pentru animale. 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate: 

Adăpostul trebuie să ofere o capacitate de cazare de cel puțin 650 de animale, boxele să permită 

adăpostirea în interior cât și acces în exterior, să corespundă cerințelor etologice și normelor legale 

specifice. De asemenea, în cadrul adăpostului trebuie să fie organizat incinerator și cameră de 

depozitare, spațiu administrativ (birouri, vestiare, sală de ședințe, arhivă), pensiune, magazie, 

echipament tranchilizare și capturare, cabinet veterinar, sală de operație, zona de carantina, zona 

de spitalizare, zona de socializare a animalelor, spațiu care sa ofere necesarul de mișcare zilnic în 

funcție de fiecare specie în parte, spațiu pentru desfășurarea programelor educaționale, spațiu 

necesar desfășurării expozițiilor, târgurilor de adopții, grupuri sanitare si un minimum de 30 de locuri 

de parcare, incluzând dotările aferente fiecărui spațiu. Prin amenajarea terenului și propunerea de 

amenajare se va urmări, de asemenea, formarea unei bariere fonice înspre vecinătăți. 

Adăpostul va fi format din mai multe cladiri având următoarele destinații:  

1. Standuri cu boxe si tarcuri pentru animale ce vor adăposti un număr minim de 550 câini (diverse 

talii) și un număr de cca 100 de pisici. 

Suprafața estimată este de cca. 5000mp. 

2. Imobil ce va adăposti: 

a) Clinica veterinară având următoarele spații: 

• sală de așteptare  

• sală de consultații 

• sală de operații 

• sală de carantină (cu boxe) 

• spațiu de depozitare 

• radiologie 

• sală terapie intensivă 

• maternitate 

• laborator 

• grup sanitar 

b)Spații administrative: 

• birouri 

• recepție 

• vestiare 

• grupuri sanitare cu dușuri 

• cameră de gardă 

• sală de conferință 

• alte spații administrative 
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Suprafața estimată este de cca. 300mp (150 mp/nivel). 

3. Pensiune pentru animale și spațiu de depozitare (hrană, alte materiale, bucătărie – spațiu 

pregătire hrana animale).  

Suprafața estimată este de cca. 900mp. 

4. Morgă și incinerator (sa poata fi predată cenusa daca este nevoie). 

Suprafața estimată este de cca. 65mp. 

 Inafară de cladiri pe amplasament se vor mai realiza urmatoarele constructii, instalatii (retele) 

si sistematizari:  

• O parcare de 30 locuri cu o suprafața estimată este de cca. 675mp. 

• Un loc de joaca pentru caini cu o suprafața estimată este de cca. 500mp. 

• Spatii verzi pe o suprafata de minim 4100mp. 

• Circulații auto/pietonale în interiorul parcelei de cca. 1989mp. 

• Accese rutiere de cca. 800mp. 

• Drum de acces din piatra sparta. 

• Panouri fotovoltaice. 

• Împrejmuirea terenului (cu barieră fonică daca este nevoie). 

• Alimentare cu apă potabilă. 

• Racordare la reteaua de canalizare menajeră. 

• Racordarea la electricitate. 

• Foraje pentru apă tehnologică.      
       

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în 

conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice privind siguranţa 

în exploatare, de patrimoniu şi de mediu în vigoare; 

În conformitate cu H.G. 1059/2013 privind Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân, consolidată, Serviciile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

d) număr estimat de utilizatori:  apreciat corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;  

Va fi stabilită ulterior pe baza normativelor specifice în vigoare. 

e) durata minimă de funcţionare: apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 

Va fi stabilită pe baza normativelor specifice în vigoare.  

f) nevoi/solicitări funcţionale specifice: adaptarea imobilelor, spatiilor si infrastructurii pentru 

gestionarea activităților pentru câinii fără stăpân; 

g) corelarea soluțiilor tehnice cu conditionările urbanistice, de protecție a mediului și a 

patrimoniului; 

Reglementările urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan 

urbanistic general, plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, cu respectarea 

cerințelor prevăzute la capitolul Regim tehnic din Certificatul de urbanism. 

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului. 

Documentaţia se va întocmi conform H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice. În elaborarea documentației, proiectantul trebuie să țină cont în principal, dar nu 

limitativ, de următoarele: 

• respectarea aspectelor de ordin tehnic, economic, urbanistic etc., în conformitate cu cerințele 

Certificatului de urbanism și a legislației în vigoare;  

• integrarea corectă în țesutul urban existent și respectarea normelor estetice de arhitectură; 
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Proiectantul va avea în vedere faptul că cele descrise în Tema de Proiectare sunt elementele 

tehnice principale de la care se pornește în dezvoltarea implementării obiectivului de 

investiție, ele putând fi îmbunătățite în funcție de reglementările obligatorii impuse de 

legislația și normativele în vigoare la data elaborării documentației tehnico-economice, 

conform HG nr. 907/2016.  

Orice propunere nouă, justificabilă din partea Proiectantului, va fi discutată în prealabil cu 

Beneficiarul investiției publice. 

Se va avea în vedere obligativitatea demonstrării rezonabilității costurilor de investiție. În 

acest sens, Proiectantul va prezenta odată cu documentația și documentele justificative pentru 

fundamentarea costurilor de investiție din cadrul Devizului General, Devizelor pe obiect și a listelor 

cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, conform normelor de deviz sau cu articole comasate, 

formularelor F4 (lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active 

necorporale) F5 (fisa tehnica pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări). 

 

2.4.  Descrierea serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului, 

termene de prestare a serviciilor. 

Tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale beneficiarului investiţiei, 

evidenţiate în nota conceptuală, determinând concepţia de realizare a obiectivului de investiţii, în 

funcţie de condiţionările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecţie a mediului 

natural şi a patrimoniului cultural sau alte condiţionări specifice obiectivului de investiţii. 

Documentația SF și PT trebue să țină cont de condițiile pe care trebuie să le îndeplinească adăpostul 

și dotările lui, pentru a putea fi autorizat de către DSVSA. 

 

2.4.1.  Etapele de derulare a serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea 

proiectantului  

Serviciile prestate în cadrul prezentului contract se derulează pe mai multe faze, după cum urmează: 

 

Faza 1 - Elaborare SF 

Elaborarea și predarea către Municipiul Timișoara a studiului de fezabilitate astfel: 

Se vor elabora documentele tehnice suport pentru obținerea de studii (Studiu geotehnic, 

Studiu hidrologic, Studiu topografic în format dwg şi planul de amplasament și delimitare vizat OCPI), 

avize, acorduri și autorizații, impuse prin Certificatul de Urbanism, emițătorii de 

avize/acorduri/autorizații și de legislația în vigoare; 

Studiile, avizele și acordurile (inclusiv documentația anexă care a stat la bazele obținerii 

avizelor/acordurilor) vor fi predate în original odată cu predarea documentației tehnico-economice. 

Proiectantul va elabora documentaţia, va obține si va plati toate avizele/taxele aferente. 

Documentatiile de avizare vor fi depuse în numele Beneficiarului la instituțile/organele competente 

în vederea avizării. Costul taxelor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor se suportă de către 

Proiectant. 

Se va avea în vedere că solicitările/cererile necesare obținerii avizelor/acordurilor se vor face 

de către Proiectant, dar în numele Beneficiarului, respectiv a Municipiului Timișoara. Prin urmare, 

Proiectantul se va asigura că avizele/acordurile sunt emise pe numele Beneficiarului, adică a 

Municipiului Timișoara, titularul investiției. 

La solicitarea Proiectantului, Beneficiarul va putea acorda asistenţă pentru obţinerea de avize şi 

acorduri daca situatia necesita. 
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Deoarece in partea de nord a terenului se doreste ca pe viitor sa se realizeze un drum public, 

iar acesta se suprapune pe o portiune cu terenul care face obiectul proiectului, se va dezmembra 

aceasta bucata din teren de 185 mp (care se suprapune) conform PUZ (posibilă extindere a 

infrastructurii rutiere conform PUG aprobat) și va avea un CF nou (domeniu public). Această 

dezmembrare va face parte din acest proiect si va intra in sarcina proiectantului, deci se va solicita 

întocmirea documentației topografice (vizată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) 

pentru dezmembrare zona aferenta drumului public din  CF nr. 455010 si va rezulta o parcela noua 

(domeniu public) cu un CF nou. Până la predarea proiectului tehnic, se solicită obținerea CF-urilor 

aferente investiției, rezultate ca urmare a dezmembrării. 

 

În elaborarea documentației, Proiectantul va avea în vedere următoarele  

▪ Fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în tema de proiectare, va analiza, 
fundamenta și propune minimum două scenarii sau opțiuni tehnico-economice 
diferite în cadrul documentațiilor tehnico-economice, recomandând, justificat și 
documentat, scenariul sau opțiunea optimă pentru realizarea obiectivului de 
investiție din punct de vedere tehnic și al rezonabilității costurilor.  

▪ Este responsabil de a menține în termenele de valabilitate orice aviz, acord, permis 
și orice aprobare și/sau autorizație până la semnarea contractului de execuție lucrări, 
dar nu mai târziu de expirarea contractului de servicii. 

▪ Documentaţia tehnico-economică va fi susţinută de Proiectant în toate situaţiile 
(instituții avizatoare pentru obţinere avize, Comisia Tehnico-Economică a autorităţii 
contractante pentru verificare şi avizare,  plenul Consiliului Local, după caz, etc.); 

▪ Se va specifica însuşirea proiectului de Proiectant printr-o menţiune din care să 
rezulte că documentaţia (piesele scrise şi desenate) poate fi folosită în exclusivitate 
pentru scopul în care este în mod special furnizată, conform prevederilor 
contractuale; 

▪ Proiectantul va respecta toate normele de protecţia mediului, protecţia muncii şi 
siguranţa circulaţiei rutiere, în vigoare la data întocmirii proiectului, după caz; 

▪ Cerinţele impuse prin tema de proiectare nu sunt limitative, Proiectantul are obligaţia 
să includă în proiect toate detaliile tehnice necesare, conform normativelor de 
proiectare şi legislaţiei în vigoare; 

▪ Tema de proiectare va fi completată cu date din teren, urmând a se întocmi un 
Proces-verbal între Proiectant şi Beneficiar în care vor fi cuprinse modificările, 
observaţiile şi concluziile rezultate cu ocazia deplasării la faţa locului; 

Proiectul poate să cuprindă şi alte lucrări pe care Proiectantul le consideră necesare pentru 

realizarea obiectivului, respectând legislaţia şi reglementările tehnice în vigoare şi va conţine 

indicatorii tehnico-economici aferenţi. 

Partea scrisă va fi întocmită în conformitate cu următoarele precizări: 

▪ Va respecta structura prevederilor din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

▪ Va fi  corelată cu partea desenată; 
▪ Se vor prezenta volumetrii detaliate pentru ambele scenarii; 
▪ Va prezenta starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de 

calitate în construcții și/sau instalații, potrivit legii; 
▪ Va cuprinde o descriere a lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de 

efectuat în urma realizării lucrărilor de bază; 
▪ Va fi prezentată situația existentă a utilităților și analiza de consum, după caz; 
▪ Devizele estimative sunt clare, complete și realiste și strâns corelate între ele și cu 

piesele desenate 
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▪ Scenariul tehnic recomandat va avea la bază toate avizele/acordurile care pot genera 
modificări de soluții tehnice și va avea incluse toate costurile, ca urmare a cerințelor 
instituțiilor avizatoare (avize tehnice de racordare utilități, aviz ANIF, Transgaz, 
Administrația Navigabila Canal Bega, Aviz Apele Române, etc.). Costul taxelor pentru 
obţinerea avizelor şi acordurilor se suportă de către Proiectant. 

▪ Numărul de locuri de muncă create în faza de execuție va fi corelată cu extrasele 
privind consumurile de forță de muncă și utilaje; 

▪ Se vor prezenta principalii indicatori tehnico-economici (minimali și maximali) ai 
investiției: 

▪ Valoarea totală a investiției (INV), inclusiv TVA (mii lei) se va determina pe baza 
prețurilor reale, iar pentru materialele principale se vor prezenta oferte de preț  

▪ Durata de realizare (luni) a investiției va fi corelată cu extrasele privind consumul de 
forță de muncă și utilaje; 

▪ Vor fi prezentate specificații și descrieri tehnice pentru organizarea de șantier, 
demolări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie 
electrică, termică, telecomunicații, după caz; 

▪ Vor fi prezentate descrieri tehnice pentru toate specialitățile: arhitectură, rezistență, 
instalații interioare și exterioare, rețele edilitare, tehnologii, amenajări peisagere, alte 
în funcție de necesități etc., după caz; 

▪ Partea desenată, fiecare planșă, va fi întocmită în conformitate cu metodologia 

prevăzută în H.G. nr. 907/2016. 

▪ Se va avea în vedere obligativitatea demonstrării rezonabilității costurilor de investiție. 

În acest sens, Proiectantul va prezenta odată cu documentația și documentele 

justificative pentru fundamentarea costurilor de investiție din cadrul Devizului 

General, Devizelor pe obiect și a listelor cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, 

conform normelor de deviz sau cu articole comasate, formularele F4 (lista cu 

cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale), 

F5 (fisa tehnica pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotări) și 

F6 (grafic). 

 

Faza II: Elaborare PT+DE+PAC/DTAC+POE/DTOE 

Documentația tehnică (PT+DE+PAC/DTAC+POE/DTOE), va fi elaborată respectând conținutul 

cadru în conformitate cu prevederile legale H.G. nr. 907/2016 cu modificările şi completările 

ulterioare, după cum urmează: 

a) Documentații tehnice suport necesare obţinerii tuturor avizelor /acordurilor favorabile si plata 
taxelor/avizelor aferente, solicitate la faza PAC/DTAC; 

b) Documentaţia tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construcţie (D.T.A.C.) şi 
Documentaţia tehnică pentru Organizarea Execuţiei (D.T.O.E) conform HG nr. 907/2016, 
verificată de verificatori de proiect.  

c) Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini  şi detalii de execuţie (P.Th.+C.S.+DE.), conform HG nr. 
907/2016, verificată de verificatori de proiect și documentația economică confidențială și 
neconfidențială (formularele F1, F2, F3, F4 si F5) 

d) Plan SSM, 
e) Autorizația de construire; 

Documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de construire (PAC/DTAC) și 

Documentația tehnică pentru organizarea lucrărilor de executie (P.O.E/D.T.O.E.) se vor realiza 

conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, 

actualizată și a Normelor Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate de Ordinul nr. 839/2009 și a tuturor 

prevederilor legale aplicabile. 
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Documentațiile necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor nu se vor limita doar la cele  

solicitate prin Certificatul de Urbanism, Prestatorul având obligația de a întocmi toate documentațiile 

tehnice necesare pentru autorizarea lucrărilor, respectiv execuția Iucrărilor, punerea în funcțiune și 

recepția obiectivului de investiții. 

 

Proiectul pentru autorizația de construire și Proiectul tehnic vor fi elaborate  conform  

conţinutului-cadru al documentaţiilor tehnico-economice în baza H.G. nr. 907/2016 și ținând 

cont de următoarele: 

• Proiectul tehnic se elaborează în baza documentației tehnico-economice și a scenariului 

ales, în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele și soluțiile principale 

ale lucrării. 

• Proiectul tehnic se elaborează în baza documentației tehnico-economice și a scenariului 

ales, în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele și soluțiile principale 

ale lucrării. 

• „Proiectul Tehnic” înseamnă proiectul elaborat de către Proiectant în conformitate cu 

legislaţia in vigoare si prevederile contractului şi verificat în conformitate cu Legea 

10/1995 de către verificatori atestați, aprobat de către reprezentantul Beneficiarului; 

• Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuție în conformitate cu 
materialele și tehnnologia de lucru propusă, fără a se depăși costul lucrării stabilit la faza 
anterioară de proiectare.  

• Proiectul tehnic va avea la baza toate STAS-urile și normativele legale în vigoare. 

• Proiectul tehnic va conține de asemenea, stabilirea categoriei de importanță a 
construcției, antemăsurătoare, listă de cantități, centralizatorul obiectivului, Programul de 
Control al calității lucrărilor în faze determinante, programul de urmărire în timp a 
lucrărilor, respectiv graficul de realizare a investiției. 

• Proiectului tehnic  se elaborează cuprinzând părți scrise și desenate, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 
H.G. nr. 907/2016, precum și cu toate reglementările tehnice incidente. 

• Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție ca 
urmare a recomandărilor verificatorilor de proiect; 

• Memoriile tehnice pe specialități vor fi corelate cu Memoriul tehnic general; 

• Centralizatorul pe obiectivul de investiții (Formularul F1) va fi corelat cu centralizatoarele 

pe categorii de lucrări (Formularul F2); 

• Formularele F1 și F2 vor fi corelate între ele și cu Listele de cantități de lucrări, pe 

categorii de lucrări si listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv 

dotări și active necorporale; Listele cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări, se pot 

întocmi  conform normelor de deviz sau cu articole comasate. 

• Costurile vor fi eșalonate și corelate cu graficul de realizare a investiției. Costurile cu 

investiția vor fi propuse ținând cont de rezonabilitatea costurilor, prospectarea piețelor de 

specialitate de la nivel național și european propunând materiale care nu conferă 

exclusivitate sau la care furnizorul/distribuitorul deține monopolul și poate denatura 

concurența loială în acest sens; 

• Piesele desenate vor fi complete și vor corespunde cu părțile scrise (memorii tehnice pe 

specialități și caietele de sarcini și formularele F1, F2, F3); 

• Prestatorul va avea obligația de a elabora și livra beneficiarului toate documentele 

prevăzute de lege pentru obținerea autorizației de construire; 
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• Proiectul tehnic trebuie să fi astfel elaborat astfel încât să fie clar, să asigure informații 

tehnice complete privind viitoarea lucrare și să corespundă cerințelor tehnice, economice 

și tehnologice ale beneficiarului. 

• Proiectul tehnic întocmit se va verifica pentru cerinţele de calitate de specialişti verificatori 

de proiecte atestaţi în condiţiile legii. 

• În Proiectul tehnic se vor prelua informațiile specificate în Avizul Gestiune Deșeuri cu 

privire la gestionarea deșeurilor rezultate din investiției 

• Proiectul tehnic va conţine planul de securitate şi sănătate în muncă elaborat conform 

H.G. nr. 300/02.03.2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

şantierele temporare sau mobile şi Legii nr. 319/14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în 

muncă, cu actualizările şi completările ulterioare. 

Pentru vicii de proiectare sau documentație incompletă (Lipsă detalii sau lipsă planșe) costurile de 

întârziere și/sau directe se vor imputa în totalitate proiectantului. 

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la 

alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă 

concurenţa. 

În conformitate cu prevederile H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi 

expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor și ale Legii 

10/1995 privind calitatea în construcții, proiectanții vor prezenta Proiectul tehnic + DDE spre 

aprobare verificatorului/verificatorilor de proiect atestați.  

Verificatorii de proiecte atestați vor fi obligatoriu alte persoane decât proiectanții de 

specialitate. Proiectantul fiind răspunzator de asigurarea acestei cerințe. 

Verificatorii atestați propuși vor trebui să acopere toate specialitățile impuse de complexitatea 

proiectului.  

După etapa de verificare a documentațiilor, verificatorul  de proiect va fi disponibil  pe perioada 

implementării proiectului. 

Verificatorii de proiecte vor asigura atingerea rezultatelor și îndeplinirea obiectivelor contractului în 

termenele prevăzute de acesta.  

Specialiștii verificatori de proiecte atestați răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește 

asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale ale Proiectului, precum și în ceea 

ce privește conformarea cu legislația și reglementările tehnice în vigoare. 

Specialiștii  verificatori de proiect vor utiliza toată documentația pusă la dispoziție doar în scopul 

solicitat și cu păstrarea confidențialității. 

Verificatorii de proiect vor informa Proiectantul și Beneficiarul cu privire la orice aspect de 

neconformitate cu prevederile legale în vigoare a documentației supuse analizei sale, astfel încât 

Proiectantul să poată aduce modificările/completările necesare la documentația existentă și 

Proiectul  tehnic  să respecte  cerințele  legale. 

Verificarea tehnică a documentației se va materializa în elaborarea Referatului de verificare, 

semnarea și ștampilarea documentației tehnice a proiectului, piese scrise și desenate, conform 

legislației în vigoare. 

Referatul de verificare a proiectului va fi întocmit conform prevederilor Îndrumatorului privind 

aplicarea  prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor 

tehnice de execuție, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.  

În faza asistență tehnică din partea Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, dispozițiile de  

șantier  (DS)  privind  modificarea unor soluții prevăzute în proiect, vor fi vizate de verificatorul de 
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proiect (dacă va fi cazul, doar în condițiile finanțatorului impuse prin instrucțiunile autorității de 

management), fără niciun cost suplimentar. 

 

Faza III: Asistenţă tehnică din partea proiectantului, după cum urmează:  

a) Asistența tehnică pe perioada desfășurării procedurii de achiziție publică a contractului de 

execuție  lucrări și până la finalizarea acesteia; 

b) Asistența tehnică pe toată durata de execuție și de recepție a lucrărilor; 

 

a) Asistența tehnică pe parcursul derulării procedurii de achiziţie pentru contractul de 

execuţie lucrări de realizare a obiectivului de investiții 

Asistența tehnică va demara la data lansării procedurii de atribuire a contractului de execuție lucrări. 

Pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică pentru contractul de execuţie lucrări de realizare 

a obiectivului de investiții, Proiectantul va elabora răspunsuri la solicitările de clarificări înaintate de 

operatorii economici. 

La solicitarea Autorității Contractante, un reprezentant al Proiectantului poate fi numit la solicitarea 

Beneficiarului, ca expert cooptat în Comisia de evaluare a ofertelor, unde va analiza ofertele din 

punct de vedere tehnico-economic şi va întocmi Raportul de specialitate al expertului cooptat. 

În calitate de Expert cooptat în cadrul procedurilor de achiziţie publică a execuţiei lucrărilor, 

Prestatorul va analiza ofertele din punct de vedere tehnico-economic şi al conformităţii cu proiectul, 

în conformitate cu prevederile HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice şi va întocmi Raportul de specialitate. 

Atributiile si responsabilitatile expertului cooptat se rezuma la: 

 a) - verificarea si evaluarea propunerilor tehnice; 

   b) - verificarea si evaluarea propunerilor financiare; 

 c) - analiza financiara a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei. 

Expertul cooptat pentru probleme specifice de natura celor prevazute mai sus nu are drept de vot in 

cadrul comisiei de evaluare. 

 

b) Asistența tehnică din partea proiectantului  pe toată durata de execuție și pana la recepția 

de la terminarea lucrărilor.  

Pe durata implementării proiectului, conform prevederilor Legii nr.10/1995(A) privind calitatea în 

construcţii, Proiectantul va acorda asistenţă tehnică Beneficiarului şi constructorului, incluzând:  

• Asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, 

pe perioada execuţiei lucrărilor; 

• Modificarea soluţiilor din Proiectul tehnic, dacă situaţiile concrete impun această măsură. 

Modificarea de soluţii se va face cu aprobarea şi avizul verificatorului de proiect şi cu acceptul 

Beneficiarului; 

• Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina Proiectantului, precum 

şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către 

specialişti verificatori de proiecte atestaţi; 

• Participarea la întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei, la recepţia lucrărilor executate şi la 

recepţia finală; 

• Asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a 

proiectanţilor pe specialităţi, la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect, la fazele 
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determinante de verificare şi control al calităţii lucrărilor executate la recepţia la terminarea 

lucrărilor. 

Cheltuielile generate de efectuarea reproiectării complete (avize, documentații etc.) din cauza 

apariției unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică elaborată, aprobată, ca 

urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Proiectant/proiectantul coordonator de proiect 

şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la 

sesizarea justificată a beneficiarului; 

Asistența tehnică cuprinde inclusiv activitatea de răspuns la clarificările solicitate de către posibilii 

ofertanți pe perioada de derulare a procedurii de achiziție a lucrărilor. 

Asistența tehnică din partea Proiectantului (pentru toate specialitățile), se va realiza pe toată durata 

de execuție a lucrărilor și va acoperi și perioada de recepție la terminarea lucrărilor.  

Prestatorul va emite soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în 

concordanţă cu situaţia din teren. 

Pe parcursul perioadei de asistență tehnică, Proiectantul va consilia Achizitorul cu privire la toate 

aspectele tehnice în legătură și ce derivă din documentațiile realizate în cadrul contractului. 

Asistența tehnică cuprinde inclusiv activitatea de răspuns la clarificările solicitate de către posibilii 

ofertanți pe perioada de derulare a procedurii de achiziție a lucrărilor. 

Asistența  tehnică  pe  șantier  implică  verificarea curentă a calității  execuției  lucrărilor  de construire 

și a modului de respectare a proiectului, cel puțin de două ori pe lună sau de câte ori este nevoie, 

pe toată durata lucrărilor.  

În această activitate se înscriu și stabilirea soluțiilor pentru explicitarea sau completarea Proiectului 

tehnic și a Detaliilor de execuție și pentru remedierea unor abateri sau erori minore de execuție a 

căror rezolvare nu modifică proiectul și autorizația de construire. 

Asistența tehnică curentă va fi consemnată într-un registru de note și dispoziții de șantier aflat în 

permanență la punctul de lucru. 

În cazul completărilor sau modificărilor de soluții se vor întocmi dispoziții de șantier ( DS), care, după 

caz, vor fi vizate și de verificatorii tehnici de proiecte. După caz, se va întocmi și documentația 

necesară autorizării lucrărilor prevăzute în dispozițiile de șantier. 

Asistența tehnică pe parcursul execuției obiectivului va cuprinde și următoarele: 

• Participarea la predarea amplasamentului lucrării: 

• Participarea la fazele de control prevăzute în programul de control al calității lucrărilor; 

• Participarea proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități 

la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor; 

• Participarea la oricare din situațiile din perioada de execuție sau de postgaranție din care 

rezultă lucrări ascunse, neprevăzute sau suplimentare cu respectarea legislației în vigoare; 

• Emiterea  de dispoziții  de șantier cu toate  anexele  necesare  (în  maxim 5 zile de la  

impunerea necesității acestora); 

• Participarea proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități 

la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția finală a lucrărilor; 

• Revizuirea documentației tehnico-economice (inclusiv avize/acorduri), după caz, în 

conformitate cu  Instrucțiunile finanțatorului ; 

• Orice modificări/remedieri/completări/actualizările ulterioare ale documentațiilor impuse de 

avizatori/ instituții abilitate/ Achizitor/ factorii implicați vor fi realizate în maxim 5 zile de la 

solicitarea Achizitorului. 
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• Stabilirea  modului  de tratare  și  remediere  a  tuturor  defectelor  care  apar  la  lucrări în  

timpul execuției, dacă un astfel de defect se datorează unei erori de proiectare și  

monitorizarea implementării soluțiilor adoptate în acest sens pe șantier, revizuind în acest 

sens fără niciun cost documentația tehnico-economică. 

• Toate  costurile  și  întârzierile  survenite  ca   urmare  a  schimbărilor asupra proiectului  

inițial elaborat de către Proiectant, cosiderate erori de proietare vor fi în responsabilitatea 

acestuia. 

• Întocmirea listelor de cantități aferente lucrărilor suplimentare și/sau a notelor de renunțare; 

• La solicitarea scrisă a Achizitorului, va emite puncte de vedere în termen de maxim 5 zile de 

la cerere cu privire la documentațiile elaborate, punerea în aplicare a acestora și situația din 

teren;  

• Întocmirea Capitolului D al Cărții Tehnice a Construcției - lnstrucțiuni de post utilizare; 

• Participarea la întocmirea Cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate, 

alături de dirigintele de șantier; 

• Întocmirea Referatului pe specialități al proiectantului cu privire la modul în care a fost 

executată lucrarea la recepția la terminarea lucrărilor, document obligatoriu al Cărții Tehnice 

a Construcției. „Punctul  de vedere  al  Proiectantului” se va întocmi de Prestator respectând 

prevederile H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, modificată 

de H.G. nr. 343/2017; 

 

Faza IV: Elaborarea Documentaţiei pentru obținerea Auditului energetic și Certificatul de 

performanță energetică la teminarea lurărilor, Documentația As-built, Autorizații pentru 

punere în funcțiune/exploatare a imobilului și obtinere Carte Funciară aferent investiției 

realizate. 

 

a) Audit energetic și Certificat de performanță energetică la terminarea lucrărilor; 
b) Documentația As built la finalizarea lucrărilor; proiectantul va elabora şi va preda 

beneficiarului, înainte de efecturea recepţiei la terminarea lucrărilor, proiectul tehnic de 
execuţie actualizat la data finalizării acestora – ”as-built” şi devizul general actualizat la 
terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 343 din 18 mai 2017 -  pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie 
a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Proiectul As-Built (AB) – documentaţia 
tehnică se realizează pe parcursul executării lucrărilor şi se actualizează post-construire în 
conformitate cu realitatea de pe şantier. În această documentaţie se introduc proiectele cu 
ultima revizie, dispoziţiile de santier, piese desenate de detaliu cuprinzând informaţii 
generale de amplasament, poziţionarea tuturor reţelelor pe specialităţi (specificaţii tehnice, 
cotele de nivel, diametre de ţevi, etc ). Părțile desenate vor fi predate beneficiarului şi în 
format electronic (PDF și DWG). 

c) Prin grija proiectantului, se vor obține toate autorizațiile necesare punerii în 
funcțiune/exploatare a imobilului și instalațiilor aferente (autorizație ISU, DSP, DSVSA, 
ISCIR, MAI, etc.), documentație pentru întabulare și obținere extras CF aferent investiției 
realizate. Costurile pentru elaborarea documentațiilor și obținerea autorizațiilor aferente, se 
suportă de proiectant. 

 

Prestatorul are obligația de a acorda asistență tehnică cu privire la documentația întocmită la 

solicitarea Autorității Contractante și să opereze orice modificări solicitate pe parcursul 

perioadei de verificare a Proiectului tehnic de către beneficiar. 
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Termen de realizare: de la lansarea procedurii de achiziție a lucrărilor și până la terminarea 

lucrărilor. 

 

2.4.2. Descrierea succintă a activităților de prestare a serviciilor de proiectare, livrabilele 

și durata de realizare a acestora 

Autoritatea Contractantă intenționează începerea serviciilor imediat după semnarea contractului de 

proiectare. 

Durata de prestare a serviciilor de proiectare este conform situației de mai jos, incluzând toate 

etapele necesare finalizării obiectivului de investiții descrise în mod succint, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt 
Activitate 

Durata estimată (zile) de prestare a activităților 

și livrabile  

1 

Etapa I - Elaborare SF - cu respectarea HG nr. 907/ 2016 și a Certificatului de urbansim – 

130 zile de la emiterea Ordinului de începere (inclusiv perioada necesară aprobării SF în 

CTE, precum și perioada necesară aprobării indicatorilor tehnico-economici în Consiliul 

Local) 

1.1 Fază Concept Proiect 

15 zile de la constituirea garanției de bună 

execuție; 

 

1.2 

Elaborarea documentaţiilor-suport şi 

cheltuieli pentru obţinerea de studii, avize, 

acorduri şi autorizaţii. 

Cuprinde toate cheltuielile necesare 

pentru elaborarea tuturor documentaţiilor 

şi obţinerea propriu zisă a 

avizelor/acordurilor, în baza HG nr.907/ 

2016 și a Certificatului de urbansim - 10 

zile de la emiterea OÎ 

 

Livrabile: 

Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii studiilor/avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor 

la faza SF, inclusiv a avizelor care pot genera 

modificări de soluții tehnice și implicit costuri 

suplimentare, ca urmare a cerințelor instituțiilor 

avizatoare (avize tehnice de racordare utilități, 

aviz ANIF, Transgaz, Administrația Navigabila 

Canal Bega, Aviz Apele Române, etc). 

1 exemplar  listat doar faţă (părți scrise și părți 

desenate) + 1 exemplar în format electronic (scan 

pdf. după varianta tipărită  cu semnături și 

ștampile) + avize în original   

1.3 

- Elaborarea SF în baza studiilor de 

specialitate 

75 zile de la emiterea OÎ 

 

 

 

 

- documentație topografică (vizată OCPI) 

pentru dezmembrare zona aferenta 

drumului public din  CF nr. 455010 

Livrabile: 

Documentație SF finalizată în baza conceptului și 

a avizelor / acordurilor de specialitate 

 -1 exemplar original vizat în mod integral pe 

format electronic/digital cu semnături electronice 

calificate , verificat de verificatori tehnici atestați +1 

exemplar în format editabil ,,docx” (word), ,,xls” 

(excel), ,,dwg” (desene) + 1 exemplar tipărit. 

 - documentație topografică  - 1 exemplar original 

vizat OCPI 

1.4 
Prezentarea SF în cadrul Comisiei 

Tehnico-Economice (CTE) – 15 zile 

Livrabile: 

SF avizat în CTE 
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1.5 

Prezentarea SF în cadrul plenului sau în 

comisiile de specialitate, la solicitarea 

Beneficiarului -15 zile după aprobarea SF 

în CTE 

SF prezentat, după caz, în comsiile de specialitate 

ale Consiliului Local și răspunsuri la 

observațiile/clarificările consilierilor locali din plen. 

Livrabile: 

Anexe la HCL de aprobare SF cu indicatorii 

tehnico-ecomomici 

Etapa I-a se consideră finalizată în momentul aprobării indicatorilor tehnico-economici în plenul 

Consiliului Local, dar recepționarea și plata acestei etape din contract se va efectua după ce Prestatorul, 

după caz în funcție de situație, va opera toate modificările necesare în documentațiile tehnice, ținând 

cont de observațiile transmise din partea Beneficiarului, fără niciun cost suplimentar. 

Semnarea procesului verbal de recepție a serviciilor prestate se va efectua în maximum 5 zile de la 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin HCL. Dacă documentaţia SF este respinsă de către CTE 

din vina exclusivă a proiectantului, plata contravalorii tranșei nu va mai fi efectuată. 

2 

Etapa a II-a – Elaborarea PT+DDE+PAC/DTAC+POE/DTOE, conform conținutului cadru 

din HG nr. 907/2016, inclusiv obținerea Autorizației de construire  - 115 zile de la 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin HCL 

2.1 

Elaborarea documentaţiilor tehnice 

necesare în vederea obţinerii 

studiilor/avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor - 

10 zile. 

 

Livrabile: 

Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii studiilor/avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor 

și toate avizele obținute de la faza PT:  

1 exemplar  listat doar faţă (părți scrise și părți 

desenate) + 1 exemplar în format electronic (scan 

pdf după varianta tipărită  cu semnături și 

ștampile). 

2.2 

Elaborare proiect pentru autorizarea 

executării lucrărilor (PAC/DTAC, 

POE/DTOE) - 55 zile (din care 30 zile 

pentru perioada necesară obținerii avizelor) 

Livrabile: 

PAC/DTAC și POE/DTOE conform conținutului 

cadru – Anexa 9 din HG nr. 907/2016:  

1 exemplar original vizat în mod integral pe format 

electronic/digital cu semnături electronice 

calificate, verificat de verificatori tehnici atestați   + 

1 exemplar în format electronic (scan pdf după 

varianta tipărită  cu semnături și ștampile)  și în 

format: ,,docx” (word), ,,xls” (excel), ,,dwg” 

(desene) iar planul de situatie si amplasament in 

format dwg stereo 70, + 2 exemplare tipărite. 

2.3 
Obținere Autorizație de construire – 30 de 

zile  

Livrabile: 

Autorizație de construire 

2.4 

Elaborare Proiect tehnic şi Detalii de 

execuţie  - 20 zile   

Livrabile: 

PTh și DDE conform conținutului cadru – Anexa 

10 din HG nr.907/2016 :  

- 1 exemplar original vizat în mod integral pe format 

electronic/digital cu semnături electronice 

calificate, verificat de verificatori tehnici atestați +1 

exemplar în format editabil ,,docx” (word), ,,xls” 

(excel), ,,dwg” (desene) + 3 exemplare tipărite. 
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Prestatorul va avea în vedere că pot apărea situații neprevăzute prin care autoritățile emițătoare de avize 

și acorduri, conform Certificatului de urbansim, pot cere avize sau studii suplimentare. 

Prestatorul va opera toate modificările necesare în documentațiile tehnice ținând cont de observațiile 

transmise din partea Beneficiarului fără niciun cost suplimentar. 

Etapa se consideră finalizată în momentul verificării și acceptării de către Beneficiar, a documentației 

tehnico-economice (PT+DDE+PAC/DTAC+POE/DTOE) inclusiv obţinerea Autorizaţiei de construire și 

se poate proceda la recepționarea și plata celei de-a II-a etape din contract în baza Procesului verbal de 

recepție. 

3 Etapa a III-a – Asistența tehnică din partea proiectantului în calitate de expert cooptat 

3.1 

Asistența tehnică pe perioada procedurii de 

achiziție a lucrărilor de execuție în calitate 

de expert cooptat 

 

Asistența tehnică va începe de la data lansării 

procedurii de achiziție publică a lucrărilor și se 

finalizează la momentul atribuirii contractului de 

execuție lucrări. 

Livrabile: 

- Raport evaluare oferte pentru achiziția lucrărilor  

-1 exemplar în original +1 exemplar în format 

electronic; 

4 

Etapa a IV-a - Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor   

și elaborarea Documentaţiei pentru obținerea Auditului energetic și Certificat de 

performanță energetică la terminarea lucrărilor, Documentația As-built 

4.1 

Asistența tehnică din partea proiectantului 

pe parcursul derulării lucrărilor    

Asistența tehnică se va asigura pe toată durata de 

execuție a lucrărilor. Durata prestării serviciilor se 

prelungește până la momentul finalizării 

obiectivului de investiții, în condițiile legii nr. 

98/2016 și a actelor normative care derivă din 

aceasta, în baza condițiilor contractuale. 

Livrabile: 

- Dispoziții de șantier verificate de verificatori 

tehnici atestați pe specialități - 3 exemplare în 

original  

- Referatul pe specialități al proiectantului cu privire 

la modul în care a fost executată lucrarea la 

recepția la terminarea lucrărilor conform HG nr. 

273/1994 cu actualizările și completările de rigoare 

- 1 exemplar în original; 

4.2 

Documentaţia pentru obținerea Auditului 

energetic și Certificat de performanță 

energetică la terminarea lucrărilor;  

Livrabile: 

- Raportul de audit energetic și Certificat de 

performanță energetică  la terminarea lucrărilor -1 

exemplar original  vizat în mod integral pe format 

electronic/digital cu semnături electronice calificate 

+1 exemplar tipărit. 

4.3 
Finalizarea etapei a IV-a 

- Documentația As-built 

         Livrabile: 

- Documentaţia „As built” – 1 exemplar original 
vizat în mod integral pe format 
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electronic/digital cu semnături electronice 
calificate, verificat de verificatori tehnici 
atestați +2 exemplare tipărite. 
 

5 
Etapa a V-a - Autorizații necesare punerii în funcțiune/ exploatare a imobilului și 

instalațiilor aferente, CF investiție   

5.1 

- Documentaţie pentru obținerea 

autorizațiilor necesare punerii în 

funcțiune/exploatare a imobilului și 

instalațiilor aferente (ISU, DSP, DSVSA, 

ISCIR, MAI, etc.) 

- Documentatie pentru intabulare si 

obtinere CF aferent investiției realizate. 

         Livrabile: 

- Autorizații necesare punerii în funcțiune/ 
exploatare a imobilului și instalațiilor aferente 
(ISU, DSP, DSVSA, ISCIR, MAI, etc.) -1 
exemplar original 

- CF investiție 
 

 

2.5 Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 

Alegerea și justificarea procedurii de atribuire. Autoritatea contractantă, prin structura cu atribuţii 

în acest sens, va alege procedura de atribuire în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice. 

Reducerea termenelor: nu este cazul. 

Împărţirea pe loturi: nu este cazul. 

Verificarea documentaţiilor în vederea recepţiei se va face în conformitate cu H.G 907/2016 

actualizată, Legea 10/1995 actualizată, H.G 925/1995 și H.G 742/2018.   

Procesul verbal de recepţie nu va exonera proiectantul de răspunderea pentru viciile de execuţie 

cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentaţiei. 

2.5.1. Adresabilitate 

Tema de proiectare se adresează echipelor de specialişti, cu diploma recunoscută de statul român 

sau echivalent, formate din: arhitecţi (cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al 

Arhitecţilor, conform Legii nr.184/2001(R) privind exercitarea profesiei de arhitect, ingineri de 

specialitatea construcţii civile, instalații sanitare, electrice, termice ori alte specialități necesare în 

funcție de specific. Pe parcursul elaborării documentaţiei şeful de proiect se va consulta în 

permanenţă cu reprezentanţii beneficiarului precum şi ai instituţiilor cu competenţe de avizare a 

documentaţiei.  

Un inginer proiectant poate fi atestat pe mai multe cerinţe, astfel cerinţa se va considera îndeplinită. 

2.5.1.1. Prezentare propunere tehnică 

Oferta tehnică se va elabora astfel încât să cuprindă toate condițiile prevăzute în Tema de proiectare. 

2.5.1.2. Calificarea profesională a colectivului de proiectare 

Prestatorul va asigura personalul adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu cerințele minime 

definite în prezentul document Tema de proiectare. 

Structura echipei propuse trebuie sa fie în număr suficient și să acopere necesarul de personal cu 

pregătire și calificare corespunzătoare în concordanță cu activitățile și scopul contractului și să 

îndeplinească toate cerințele solicitate de legislația în vigoare. 
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Personalul contractantului: 

 

Rol expert cheie : Coordonator colectiv de proiectare (șef de proiect) 

Calificarea educaţională şi/sau 

profesională 
- Arhitect cu drept de semnătură, membru O.A.R.; 

- Studii superioare de lungă durată, domeniul Arhitectură, 
specialitatea Arhitectură. Minim 5 ani experiență. 
 

Experiența profesională 

specifică care se  va puncta 

Prin implementarea de proiecte similare se va înţelege 

îndeplinirea atribuţiunilor specifice de Coordonator colectiv de 

proiectare (șef de proiect), în cadrul unor contracte de 

elaborare și/sau revizuire și/sau actualizare și/sau completare 

Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice pentru construcție 

nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare și /sau consolidare, 

și/sau extindere al unei lucrări  similare. 

Responsabilităţi în cadrul 

Contractului 
- Coordonează întreaga activitate pe parcursul 

contractului menţine legătura cu Autoritatea 
Contractantă pentru obţinerea tuturor, informaţiilor 
necesare desfăşurării activităţilor, coordonează 
întreaga echipă de elaborare a documentaţiei 
contractate; 

- Verifică respectarea conţinutului cadru al 
documentaţiilor conform legislaţiei în vigoare, asumarea 
întregii responsabilităţi profesionale, faţă de Autoritatea 
Contractantă cu privire la calitatea soluţiilor propuse; 

- Realizează documentaţia de proiectare  desene pentru 
construcţie (în partea arhitecturală), exercită controlul 
asupra implementării proiectului. 

Rol expert cheie : Proiectant rezistență construcţii civile 

Calificarea educaţională şi/sau 

profesională 

Studii superioare de lungă durată, ramura de științe Inginerie 

civilă, specialitatea Construcții civile, industriale și agricole. 

Experiența profesională 

specifică care se va puncta 

Prin implementarea de proiecte similare se va înţelege 

îndeplinirea atribuţiunilor specifice de Inginer Proiectant 

specialitatea construcţii civile  în cadrul unor contracte de 

elaborare și/sau revizuire și/sau actualizare și/sau completare 

Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice pentru construcție 

nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare și /sau consolidare, 

și/sau extindere al unei lucrări  similare. 

Responsabilități în cadrul 

Contractului 
- Planifică și proiectează sisteme și structuri pentru 

construcții și instalații, etc., utilizând programe de 
design coputerizat și instrumente de desen tehnic ; 

- Întocmește detalii de execuție a proiectelor ; 

- Verifică planul arhitectural al construcției și se asigură 
de viabilitatea proiectului ; 

- Determină procedurile de construcție în concordanță cu 
proiectul lucrării și cu materialele folosite ; 

- Realizează planuri tehnice detaliate pe baza proiectului 
arhitectural (secțiuni, calcule, specificații tehnice); 
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- Acordă sprijin pe parcursul de desfășurare a licitației 
pentru lucrările de execuție. 

Rol expert cheie: Inginer proiectant instalaţii electrice 

Calificarea educațională și/sau 

profesională 

Studii universitare de lungă durată finalizate cu diplomă de 
licență specializarea Instalaţii pentru construcţii sau Inginerie 
electrică. 

Experiența profesională 

specifică 

Experienţa deţinută în poziţia de inginer proiectant instalaţii 
electrice în cel puţin un proiect similar de proiectare lucrări de 
reabilitare/ modernizare/ construcţii, finalizate/recepţionate.   

Responsabilități în cadrul 

Contractului 

Elaborarea și semnarea documentelor tehnico-economice 
necesare în legătură cu obiectivul de investiții  prin care iși 
asumă responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea 
proiectului  pe subdomeniul instalaţii electrice, în conformitate 
cu legislaţia, normativele şi reglementările în vigoare. 
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Se vor prezenta informații cu privire la structura echipei propuse pe care prestatorul o va 

utiliza pentru realizarea activităților propuse pentru îndeplinirea sarcinilor, sub forma 

tabelului  următor:  

 

Rol expert cheie: Inginer proiectant  instalaţii  termice şi sanitare 

Calificarea educațională și/sau 

profesională 

Studii universitare de lungă durată finalizate cu 

diplomă de licență specializarea Instalaţii pentru 

construcţii. 

 

Experiența profesională specifică Experienţa deţinută în poziţia de inginer proiectant 

instalaţii termice şi sanitare în cel puţin un proiect 

similar de proiectare lucrări de reabilitare/ 

modernizare/ construcţii, finalizate/recepţionate. 

Responsabilități în cadrul Contractului Elaborarea și semnarea documentelor tehnico-

economice necesare și în legătură cu obiectivul de 

investiții  prin care iși asumă responsabilitatea privind 

veridicitatea și corectitudinea activităților specifice de 

proiectare instalaţii termice şi sanitare, în conformitate 

cu legislaţia, normativele şi reglementările în vigoare. 

Rol expert: Inginer proiectant  drumuri 

Calificarea educațională și/sau 

profesională 

Studii universitare de lungă durată finalizate cu 

diplomă de licență specializarea inginer construcţii 

drumuri. 

Experiența profesională specifică Experienţa deţinută în poziţia de inginer proiectant 

construcţii drumuri în cel puţin un proiect similar de 

proiectare lucrări de construcţii drumuri, 

finalizate/recepţionate. 

Responsabilități în cadrul Contractului Elaborarea și semnarea documentelor tehnico-

economice necesare și în legătură cu obiectivul de 

investiții  prin care iși asumă responsabilitatea privind 

veridicitatea și corectitudinea activităților specifice de 

proiectare lucrări de construcţii drumuri, în 

conformitate cu legislaţia, normativele şi 

reglementările în vigoare. 
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Nr.

  

crt.

  

 

 

Categorie de personal  

  

 

Număr 

de 

person

al 

(minim)

  

 

Nume și 

prenum

e 

expert  

 

Pregatirea 

personalului 

(calificări/autorizaț

ii) conform 

legislației în 

vigoare  

 

Modalitatea de asigurare a 

personalului  

(ex. contract de 

muncă/colaborare,subcontractar

e)  

1  Șef proiect/Arhitect          

2  Inginer Proiectant 

specialitatea construcţii 

civile  

        

3  Inginer proiectant 

instalaţii electrice  

        

4  Inginer 

proiectant  instalaţii  termi

ce şi sanitare  

        

5  Inginer proiectant 

specialitatea construcţii 

drumuri  

        

 

Nota:  

În funcţie de metodologia pe care o va prezenta, ofertantul va prezenta componenţa echipei, 

înstrumentele/metodele de coordonare a activităţii acesteia şi va detalia rolurile, atribuţiile şi 

responsabilităţile experţilor şi modalitatea concretă în care echipa prezentată interacţionează cu 

personalul de suport pentru îndeplinirea contractului. 

 

2.5.1.2. Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și, după caz, a factorilor de evaluare 

utilizați. 

Raportul calitate-preţ asigură o evaluare corectă a serviciului, astfel încât prin aplicarea 

factorilor de evaluare se pot cuantifica ofertele operatorilor economici din punct de vedere calitativ. 

Calitatea serviciului, alături de preţ, reprezintă o componentă esenţială în derularea contractului 

întrucât etapa de proiectare are rolul cel mai important în demararea unui proiect şi la stabilirea 

indicatorilor necesari unei investiţii durabile. 

Considerente de rentabilitate: „cel mai bun raport calitate-preţ” asigură o evaluare obiectivă 

a factorilor ce contribuie la prestarea calitativă a serviciului, astfel încât se asigură aspectele 

rentabile ale unei investiţii durabile. Autoritatea contractantă a decis aplicarea criteriilor calitative ce 

ţin de experienţa şi calificările personalului operatorului economic, pentru asigurarea unui serviciu 

calitativ şi calificat. 

Cel mai bun raport calitate-preț se va determina prin utilizarea factorilor de evaluare din tabelul de 

mai jos:  
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Nr. 

Crt. 

 

Factor de evaluare 

Punctaj 

maxim 

acordat 

1.  Preţul ofertei; 30 

2.  Experienţa deţinută în calitatea de Coordonator colectiv de proiectare 

(șef de proiect); 

30 

3.  Experienţa deţinută în calitatea de Inginer proiectant construcţii civile; 20 

4.  Experienţa deţinută în calitatea de Inginer proiectant instalaţii electrice 

în construcţii; 

10 

5.  Experienţa deţinută în calitatea de Inginer proiectant instalaţii termice 

şi sanitare în construcţii; 

10 

 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul al punctajelor: 

 

1. Punctajul pentru factorul de evaluare „Preţul ofertei” se acordă astfel : 

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de 

evaluare, respectiv 30 de puncte ; 

b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la litera a) se acordă punctajul pentru prețul „n”, astfel : 

Punctaj(n) = (preţ minim ofertat/preţ(n)) x 30 ; 

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile totale ofertate fără T.V.A 

pentru prestarea serviciilor. 

Justificare factor de evaluare 1. 

Factorul de evaluare preţul ofertei a fost introdus pentru asigurarea utilizării eficiente a fondurilor 

disponibilizate de către autoritatea contractantă, punctajul maxim alocat conducând la un bun raport 

calitate-preţ pentru serviciile prestate. Autoritatea Contractantă dorește să obțină un serviciu la cel 

mai înalt nivel calitativ raportat la cel mai scăzut preț, în vederea eficientizării utilizării fondurilor 

publice. În acest caz, având în vedere cele impuse de legislația achizițiilor publice, s-a ales varianta 

maximă pentru punctarea prețului. 

 

2. Factorul de evaluare „Coordonator colectiv de proiectare (șef de proiect)’’ 

a) Prin Coordonator colectiv de proiectare (șef de proiect), se întelege experiența deținută 

în cadrul unor contracte de elaborare și/sau revizuire și/sau actualizare și/sau completare 

Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice și/sau P.T+D.D.E pentru construcție nouă 

și/sau modernizare și/sau reabilitare și /sau consolidare, și/sau extindere al unei lucrări  

similare. 

b) Punctajul pentru factorul de evaluare nr. 2 se acordă în funcţie de încadrarea în una 

din următoarele situaţii: 

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de Coordonator colectiv de proiectare (șef 

de proiect) la elaborarea a 5 (cinci) documentaţii tehnico-economice, se acordă punctajul 

maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 30 puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de Coordonator (șef de proiect) la 

elaborarea a 4 (patru) documentaţii tehnico-economice, se acordă 25 puncte;  

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de Coordonator (șef de proiect) la 

elaborarea a 3 (trei) documentaţii tehnico-economice, se acordă 20 puncte;   
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• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de Coordonator colectiv de proiectare (șef 

de proiect) la elaborarea a 2 (două) documentaţii tehnico-economice, se acordă 10 

puncte;  

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de Coordonator colectiv de proiectare (șef 

de proiect) la elaborarea unei documentaţii tehnico-economice, se acordă 0 puncte;    

   

Oferta este declarată neconformă în cazul în care expertul propus nu a elaborat cel puțin o 

documentație tehnico-economică sau dacă ofertantul nu dispune de minim un Coordonator 

colectiv de proiectare (șef de proiect), sau echivalent. 

 Nu se acordă punctaje intermediare. 

Pentru prezentarea unui număr mai mare de 5 proiecte nu se acordă punctaj suplimentar.  

c) Pentru demonstrarea încadrării în una din situațiile de mai sus, ofertantul în cadrul propunerii 

tehnice va prezenta: 

- Declaraţia de disponibilitate, semnată de specialist (în cazul în care acesta nu este 

angajat al contractantului); 

- Diplomă studii universitare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență, 

specializarea arhitectură sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de 

învăţământ superior recunoscute de statul român, pentru cetăţenii din alte ţări; 

- Recomandări din partea beneficiarului din care să rezulte : denumirea proiectului 

implementat, operatorul economic în cadrul căruia expertul respectiv a implementat 

proiectul, beneficiarul proiectului, perioada de derulare a proiectului, funcţia şi 

atribuţiunile în cadrul proiectului respectiv, numărul şi data procesului verbal de recepţie 

a serviciilor prestate de către operatorul economic, încheiat între acesta şi beneficiar.       

- Pentru personalul nerezident se acceptă prezentarea certificatelor/autorizațiilor 

corespunzătoare emise în țara de rezidență, care pot fi echivalate în conformitate cu 

legislația aplicabilă din România, traduse autorizat în limba română. 

Operatorii economici participanţi la procedură au obligaţia de a dispune de minim un Coordonator 

colectiv de proiectare (șef de proiect). 

Justificare pentru factorul de evaluare 2. 

Pentru acest obiectiv de investiții Autoritatea contractantă a decis aplicarea criteriului calitativ ce ţine 

de experienţa şi calificările personalului operatorului economic, pentru asigurarea unui serviciu 

calitativ şi calificat. 

Coordonator colectiv de proiectare (șef de proiect), cu proiecte similare, sau echivalent 

reprezintă un element important în punctarea calităţii serviciului de proiectare, întrucât acesta va fi 

responsabil de întocmirea documentaţiei tehnico economice pentru obiectivul de investiții , „SF+PT 

Adăpost public pentru animale, zona Freidorf”. Calitatea, calificarea şi experienţa personalului 

desemnat pentru prestarea serviciilor au un impact semnificativ asupra nivelului calitativ obţinut la 

finalizarea contractului. Competenţele experţilor principali influenţează în mod direct calitatea 

rezultatului ce trebuie atins prin prezentul contract, motiv pentru care sunt considerate un avantaj 

calitativ, ce poate fi punctat în baza demonstrării unei experienţe specifice în realizarea unor activităţi 

similare. 

Demonstrarea unei experienţe profesionale în implementarea unor activităţi similare, în cadrul unor 

contracte comparabile, dă o asigurare rezonabilă Autorităţii Contractante că activităţile se vor 

desfăşura cu respectarea legislaţiei aplicabile, în vigoare şi a standardelor deontologice în condiţii 

de calitate cerute, cu avantaje în interesul Autorităţii Contractante. Autoritatea Contractantă 
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urmăreşte avantajele competitive aduse de o ofertă ce prezintă experţi-cheie superiori, din punctul 

de vedere al experienţei specifice, în raport cu celelalte oferte. 

În acelaşi timp, prin participarea experţilor în mai multe contracte/proiecte aceştia demonstrează că 

au cunoştinţe solide în domeniul pentru care prestează activităţile, dar şi faptul că trecând prin mai 

multe contracte/proiecte au întâmpinat şi probleme specifice fiecărui contract pe care ulterior au 

învăţat să le depăşească, iar această experienţă este în beneficiul autorităţii contractante. 

 

3. Factorul de evaluare „Proiectant rezistență construcţii civile’’ 

a) Operatorii economici participanţi la procedură au obligaţia de a dispune de minim un 

,,Proiectant rezistență construcţii civile’’. Se va puncta participarea în calitate de 

,,Proiectant rezistență construcţii civile’’, în cadrul unor contracte de elaborare și/sau 

revizuire și/sau actualizare și/sau completare Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice 

și/sau P.T+D.D.E pentru construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare și /sau 

consolidare, și/sau extindere al unei lucrări similare. 

b) Punctajul pentru factorul de evaluare nr. 3, se acordă în funcţie de încadrarea în una din 

următoarele situaţii: 

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant rezistență construcţii 

civile’’ la elaborarea a 5(cinci) documentaţii tehnico-economice, se acordă punctajul 

maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 20 puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant rezistență construcţii 

civile’’ la elaborarea a 4(patru) documentaţii tehnico-economice, se acordă 15 puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant rezistență construcţii 

civile’’ la elaborarea a 3(trei) documentaţii tehnico-economice, se acordă 10 puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant rezistență construcţii 

civile’’ la elaborarea a 2(două) documentaţii tehnico-economice, se acordă 5 puncte; 

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant rezistență construcţii 

civile’’ la elaborarea unei documentaţii tehnico-economice, se acordă 0 puncte.    

    

Nu se acordă punctaje intermediare. 

Pentru prezentarea unui număr mai mare de 5 proiecte nu se acordă punctaj suplimentar. 

Oferta este declarată neconformă în cazul în care ofertantul nu dispune de minim un Proiectant 

rezistență construcţii civile, sau dacă proiectantul propus nu a elaborat cel puțin o documentație 

tehnico-economică, sau echivalent, conform solicitării. 

c) Responsabilităţile în cadrul contractului pentru  ,Proiectant rezistență construcţii civile’’ 

sunt: 

- Planifică și proiectează sisteme și structuri pentru construcții și instalații, etc., utilizând 

programe de design computerizat și instrumente de desen tehnic; 

- Întocmește detalii de execuție a proiectelor; 

- Verifică planul arhitectural al construcției și se asigură de viabilitatea proiectului; 

- Determină procedurile de construcție în concordanță cu proiectul lucrării și cu 

materialele folosite; 

- Realizează planuri tehnice detaliate pe baza proiectului arhitectural (secțiuni, calcule, 

specificații tehnice); 

- Acordă sprijin pe parcursul de desfășurare a licitației pentru lucrările de execuție. 

d) Pentru demonstrarea încadrării în una din situaţiile de mai sus, ofertantul în cadrul propunerii 

tehnice va prezenta : 
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-    Declaraţia de disponibilitate, semnată de specialist (în cazul în care acesta nu este angajat 

al contractantului); 

- Diplomă de inginer cu studii universitare de lungă durtă finalizate cu diplomă de licență 

specializarea construcţii civile industriale și agricole sau alt document echivalent eliberat 

de instituţiile de învăţământ superior recunoscute de statul român, sau echivalent pentru 

cetăţenii din alte ţări. Toate documentele prezentate vor fi traduse autorizat în limba română; 

-    Recomandări din partea beneficiarului din care să rezulte: denumirea proiectului 

implementat, categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, operatorul economic în 

cadrul căruia expertul respectiv a implementat proiectul, beneficiarul proiectului, perioada de 

derulare a proiectului, funcţia şi atribuţiunile în cadrul proiectului respectiv, numărul şi data 

procesului verbal de recepţie a serviciilor prestate de către operatorul economic, încheiat 

între acesta şi beneficiar.  

Justificare pentru factorul de evaluare 3. 

Pentru această achiziţie, autoritatea contractantă a decis aplicarea criteriului calitativ ce ţine de 

experienţa şi calificările personalului operatorului economic, pentru asigurarea unui serviciu calitativ 

şi calificat. ,,Proiectant rezistență construcţii civile’’ reprezintă un element important în punctarea 

calităţii serviciului de proiectare, întrucât acesta va fi responsabil de întocmirea documentaţiei 

tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii „SF+PT Adăpost public pentru animale, zona 

Freidorf”. 

Calitatea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru prestarea serviciilor au un impact 

semnificativ asupra nivelului calitativ obţinut la finalizarea contractului. 

Competenţele experţilor principali influenţează în mod direct calitatea rezultatului ce trebuie atins 

prin prezentul contract, motiv pentru care sunt considerate un avantaj calitativ, ce poate fi punctat în 

baza demonstrării unei experienţe specifice, în realizarea unor activităţi similare. 

Demonstrarea unei experienţe profesionale în implementarea unor activităţi similare, în cadrul unor 

contracte comparabile, dă o asigurare rezonabilă Autorităţii Contractante că activităţile se vor 

desfăşura cu respectarea legislaţiei aplicabile, în vigoare şi a standardelor deontologice în condiţii 

de calitate cerute, cu avantaje în interesul Autorităţii Contractante. Autoritatea Contractantă 

urmăreşte avantajele competitive aduse de o ofertă ce prezintă experţi-cheie superiori, din punctul 

de vedere al experienţei specifice, în raport cu celelalte oferte. 

În acelaşi timp, prin participarea experţilor în mai multe contracte/proiecte aceştia demonstrează că 

au cunoştinţe solide în domeniul pentru care prestează activităţile, dar şi faptul că trecând prin mai 

multe contracte/proiecte au întâmpinat şi probleme specifice fiecărui contract pe care ulterior au 

învăţat să le depăşească, iar această experienţă este în beneficiul autorităţii contractante. 

 

4. Factorul de evaluare „Proiectant instalaţii electrice în construcţii’’ 

a) Operatorii economici participanţi la procedură au obligaţia de a dispune de minim un 

,,Proiectant instalaţii electrice în construcţii’’. Se va puncta participarea în calitate de 

,,Proiectant instalaţii electrice în construcţii’’, în cadrul unor contracte de elaborare și/sau 

revizuire și/sau actualizare și/sau completare Studii de Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice 

și/sau P.T+D.D.E pentru construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare și /sau 

consolidare, și/sau extindere al unei lucrări similare. 

b) Punctajul pentru factorul de evaluare nr. 4, se acordă în funcţie de încadrarea în una din 

următoarele situaţii: 
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• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant instalaţii electrice în 

construcţii’’ la elaborarea a 5 (cinci) documentaţii tehnico-economice, se acordă 

punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 10 puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant instalaţii electrice în 

construcţii’’ la elaborarea 4 (patru) documentaţii tehnico-economice, se acordă 8 

puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant instalaţii electrice în 

construcţii’’ la elaborarea 3 (trei) documentaţii tehnico-economice, se acordă 5 

puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant instalaţii electrice în 

construcţii’’ la elaborarea a 2 (două) documentaţii tehnico-economice, se acordă 2 

puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant instalaţii electrice în 

construcţii’’ la elaborarea unei documentaţii tehnico-economice, se acordă 0 puncte.    

 

Nu se acordă punctaje intermediare. 

Pentru prezentarea unui număr mai mare de 5 proiecte nu se acordă punctaj suplimentar. 

Oferta este declarată neconformă în cazul în care ofertantul nu dispune de minim un Proiectant 

instalaţii electrice în construcţii, sau dacă proiectantul propus nu a elaborat cel puțin o 

documentație tehnico-economică, sau echivalent, conform solicitării. 

c) Responsabilităţile în cadrul contractului pentru  ,Proiectant instalaţii electrice în 

construcţii’’ sunt: 

- Planifică și proiectează instalații electrice în construcţii, utilizând programe de design 

computerizat și instrumente de desen tehnic; 

- Întocmește detalii de execuție a proiectelor; 

- Verifică planul arhitectural al construcției și se asigură de viabilitatea proiectului; 

- Determină procedurile de instalații electrice în concordanță cu proiectul lucrării și cu 

materialele folosite; 

- Realizează planuri tehnice detaliate pe baza proiectului arhitectural si structural (calcule, 

specificații tehnice); 

- Acordă sprijin pe parcursul de desfășurare a licitației pentru lucrările de execuție. 

d) Pentru demonstrarea încadrării în una din situaţiile de mai sus, ofertantul în cadrul propunerii 

tehnice va prezenta : 

-    Declaraţia de disponibilitate, semnată de specialist (în cazul în care acesta nu este angajat 

al contractantului); 

- Diplomă de inginer cu studii universitare de lungă durtă finalizate cu diplomă de licență 

specializarea instalaţii electrice în construcţii sau alt document echivalent eliberat de 

instituţiile de învăţământ superior recunoscute de statul român, sau echivalent pentru 

cetăţenii din alte ţări. Toate documentele prezentate vor fi traduse autorizat în limba română; 

-    Recomandări din partea beneficiarului din care să rezulte: denumirea proiectului 

implementat, categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, operatorul economic în 

cadrul căruia expertul respectiv a implementat proiectul, beneficiarul proiectului, perioada de 

derulare a proiectului, funcţia şi atribuţiunile în cadrul proiectului respectiv, numărul şi data 

procesului verbal de recepţie a serviciilor prestate de către operatorul economic, încheiat 

între acesta şi beneficiar.  
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Justificare pentru factorul de evaluare 4. 

Pentru această achiziţie, autoritatea contractantă a decis aplicarea criteriului calitativ ce ţine de 

experienţa şi calificările personalului operatorului economic, pentru asigurarea unui serviciu calitativ 

şi calificat. ,,Proiectant instalaţii electrice în construcţii’’ reprezintă un element important în 

punctarea calităţii serviciului de proiectare, întrucât acesta va fi responsabil de întocmirea 

documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii „SF+PT Adăpost public pentru 

animale, zona Freidorf”. 

Calitatea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru prestarea serviciilor au un impact 

semnificativ asupra nivelului calitativ obţinut la finalizarea contractului. 

Competenţele experţilor principali influenţează în mod direct calitatea rezultatului ce trebuie atins 

prin prezentul contract, motiv pentru care sunt considerate un avantaj calitativ, ce poate fi punctat în 

baza demonstrării unei experienţe specifice, în realizarea unor activităţi similare. 

Demonstrarea unei experienţe profesionale în implementarea unor activităţi similare, în cadrul unor 

contracte comparabile, dă o asigurare rezonabilă Autorităţii Contractante că activităţile se vor 

desfăşura cu respectarea legislaţiei aplicabile, în vigoare şi a standardelor deontologice în condiţii 

de calitate cerute, cu avantaje în interesul Autorităţii Contractante. Autoritatea Contractantă 

urmăreşte avantajele competitive aduse de o ofertă ce prezintă experţi-cheie superiori, din punctul 

de vedere al experienţei specifice, în raport cu celelalte oferte. 

În acelaşi timp, prin participarea experţilor în mai multe contracte/proiecte aceştia demonstrează că 

au cunoştinţe solide în domeniul pentru care prestează activităţile, dar şi faptul că trecând prin mai 

multe contracte/proiecte au întâmpinat şi probleme specifice fiecărui contract pe care ulterior au 

învăţat să le depăşească, iar această experienţă este în beneficiul autorităţii contractante. 

 

5. Factorul de evaluare „Proiectant instalaţii termice şi sanitare în construcţii’’ 

a) Operatorii economici participanţi la procedură au obligaţia de a dispune de minim un 

,,Proiectant instalaţii termice şi sanitare în construcţii’’. Se va puncta participarea în 

calitate de ,,Proiectant instalaţii termice şi sanitare în construcţii’’, în cadrul unor 

contracte de elaborare și/sau revizuire și/sau actualizare și/sau completare Studii de 

Fezabilitate și/sau Proiecte Tehnice și/sau P.T+D.D.E pentru construcție nouă și/sau 

modernizare și/sau reabilitare și /sau consolidare, și/sau extindere al unei lucrări similare. 

b) Punctajul pentru factorul de evaluare nr. 5, se acordă în funcţie de încadrarea în una din 

următoarele situaţii: 

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant instalaţii termice şi 

sanitare în construcţii’’ la elaborarea a 5 (cinci) documentaţii tehnico-economice, se 

acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 10 puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant instalaţii termice şi 

sanitare în construcţii’’ la elaborarea a 4 (patru) documentaţii tehnico-economice, se 

acordă 8 puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant instalaţii termice şi 

sanitare în construcţii’’ la elaborarea a 3 (trei) documentaţii tehnico-economice, se 

acordă 5 puncte;    

• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant instalaţii termice şi 

sanitare în construcţii’’ la elaborarea a 2 (două) documentaţii tehnico-economice, se 

acordă 2 puncte;    
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• Pentru proiectantul care a avut funcţia/rolul de ,,Proiectant instalaţii termice şi 

sanitare în construcţii’’ la elaborarea unei documentaţii tehnico-economice, se 

acordă 0 puncte.    

Nu se acordă punctaje intermediare. 

Pentru prezentarea unui număr mai mare de 5 proiecte nu se acordă punctaj suplimentar. 

Oferta este declarată neconformă în cazul în care ofertantul nu dispune de minim un Proiectant 

instalaţii termice şi sanitare în construcţii, sau dacă proiectantul propus nu a elaborat cel puțin o 

documentație tehnico-economică, sau echivalent, conform solicitării. 

c) Responsabilităţile în cadrul contractului pentru  ,Proiectant instalaţii termice şi sanitare în 

construcţii’’ sunt: 

- Planifică și proiectează instalații termice şi sanitare în construcţii, utilizând programe de 

design computerizat și instrumente de desen tehnic; 

- Întocmește detalii de execuție a proiectelor; 

- Verifică planul arhitectural al construcției și se asigură de viabilitatea proiectului; 

- Determină procedurile de instalații termice şi sanitare în concordanță cu proiectul lucrării și 

cu materialele folosite; 

- Realizează planuri tehnice detaliate pe baza proiectului arhitectural si structural (calcule, 

specificații tehnice); 

- Acordă sprijin pe parcursul de desfășurare a licitației pentru lucrările de execuție. 

d) Pentru demonstrarea încadrării în una din situaţiile de mai sus, ofertantul în cadrul propunerii 

tehnice va prezenta : 

-    Declaraţia de disponibilitate, semnată de specialist (în cazul în care acesta nu este angajat 

al contractantului); 

- Diplomă de inginer cu studii universitare de lungă durtă finalizate cu diplomă de licență 

specializarea instalaţii termice şi sanitare în construcţii sau alt document echivalent 

eliberat de instituţiile de învăţământ superior recunoscute de statul român, sau echivalent 

pentru cetăţenii din alte ţări. Toate documentele prezentate vor fi traduse autorizat în limba 

română; 

- Recomandări din partea beneficiarului din care să rezulte: denumirea proiectului 

implementat, categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, operatorul economic în 

cadrul căruia expertul respectiv a implementat proiectul, beneficiarul proiectului, perioada de 

derulare a proiectului, funcţia şi atribuţiunile în cadrul proiectului respectiv, numărul şi data 

procesului verbal de recepţie a serviciilor prestate de către operatorul economic, încheiat 

între acesta şi beneficiar.  

Justificare pentru factorul de evaluare 5. 

Pentru această achiziţie, autoritatea contractantă a decis aplicarea criteriului calitativ ce ţine de 

experienţa şi calificările personalului operatorului economic, pentru asigurarea unui serviciu calitativ 

şi calificat. ,,Proiectant instalaţii termice şi sanitare în construcţii’’ reprezintă un element 

important în punctarea calităţii serviciului de proiectare, întrucât acesta va fi responsabil de 

întocmirea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii „SF+PT Adăpost 

public pentru animale, zona Freidorf”. 

Calitatea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru prestarea serviciilor au un impact 

semnificativ asupra nivelului calitativ obţinut la finalizarea contractului. 

Competenţele experţilor principali influenţează în mod direct calitatea rezultatului ce trebuie atins 

prin prezentul contract, motiv pentru care sunt considerate un avantaj calitativ, ce poate fi punctat în 

baza demonstrării unei experienţe specifice, în realizarea unor activităţi similare. 
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Demonstrarea unei experienţe profesionale în implementarea unor activităţi similare, în cadrul unor 

contracte comparabile, dă o asigurare rezonabilă Autorităţii Contractante că activităţile se vor 

desfăşura cu respectarea legislaţiei aplicabile, în vigoare şi a standardelor deontologice în condiţii 

de calitate cerute, cu avantaje în interesul Autorităţii Contractante. Autoritatea Contractantă 

urmăreşte avantajele competitive aduse de o ofertă ce prezintă experţi-cheie superiori, din punctul 

de vedere al experienţei specifice, în raport cu celelalte oferte. 

În acelaşi timp, prin participarea experţilor în mai multe contracte/proiecte aceştia demonstrează că 

au cunoştinţe solide în domeniul pentru care prestează activităţile, dar şi faptul că trecând prin mai 

multe contracte/proiecte au întâmpinat şi probleme specifice fiecărui contract pe care ulterior au 

învăţat să le depăşească, iar această experienţă este în beneficiul autorităţii contractante. 

 

Punctajul total obţinut de o ofertă se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru 

fiecare din factorii de evaluare din componenţa criteriului de atribuire. Punctajul maxim care 

poate fi obţinut astfel este de 100 puncte. 

Pofertă = P1 (punctajul aferent factorului, prețul ofertei”) +P2 (punctajul aferent factorului  ,,Experienţa 

deţinută în calitatea de Coordonator colectiv de proiectare (șef de proiect)+P3 (punctajul aferent 

factorului „Experienţa deţinută în calitatea de Proiectant rezistență construcţii civile”)+P4 (punctajul 

aferent factorului „Experienţa deţinută în calitatea de Proiectant instalaţii electrice în construcţii”). 

Aceşti factori de evaluare nu afectează în vreun fel avantajele financiare ce pot fi obţinute de 

autoritatea contractantă, acestea fiind clar stabilite prin ponderea de 30% a factorului de evaluare 

,,Preţul ofertei”. Ofertanţii vor urmări în acelaşi timp să obţină un punctaj maxim prin ofertarea 

celorlalţi factori. 

 

B.  Alt personal necesar 

Dacă este cazul, Prestatorul poate avea în vedere pentru îndeplinirea prezentului contract și alt 

personal si experți decât cei solicitați de Beneficiar. 

Pentru tot personalul si experții nominalizați de Prestator trebuie să nu existe conflicte de interese 

în responsabilitățile care le revin. 

Costurile aferente mobilizării personalului si experților sunt considerate a fi incluse în prețul ofertat, 

Prestatorul neputând solicita ulterior semnării contractului sume suplimentare pentru decontarea 

serviciilor prestate de aceștia. 

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestora ulterior semnării contractului 

vor fi transparente și se vor baza pe calificările profesionale și experiența de lucru. 

 

2.5.3. OFERTA 

Oferta privind achiziția serviciilor de proiectare pentru  obiectivul de „SF+PT Adăpost public pentru 

animale, zona Freidorf”, va conţine ca parte scrisă descrierea serviciilor pe care ofertantul le va 

realiza în cadrul contractului de servicii precum şi valoarea ofertei. 

În Propunerea Tehnică, ofertantul va prezenta o programare eșalonată în timp a tuturor etapelor 

necesare elaborării serviciilor specifice întocmirii documentațiilor aferente realizării obiectivului de 

investiții, identificând în mod clar durata acestora și personalul responsabil de îndeplinirea fazelor 

contractului, conform cerințelor prevăzute în prezenta Temă de proiectare. 

Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât să se poată evidenţia costurile din contract, 

conform tabelului: 
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Etapa 

 

Denumire servicii 

Procent din 

contract 

Valoare 

fără T.V.A 

(Lei) 

I 

Elaborare SF cu respectarea HG nr. 907/ 2016 și a 

Certificatului de urbansim + Documente tehnice suport 

pentru obținerea de avize 

  

35%  

II 

Elaborare PT+DDE+PAC/DTAC+POE/DTOE, conform 

conținutului cadru – Anexa 10 din HG nr. 907/2016, Plan 

SSM, documentație pentru avize 

 

40%  

III 

Asistența tehnică pe perioada derulării procedurii de 

achiziție a contractului de execuție lucrări în calitate de 

expert cooptat 

 

5%  

IV 

Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul 
derulării lucrărilor, elaborarea documentaţiei pentru 
obținerea Auditului energetic și Certificat de performanță 
energetică la teminarea lurărilor, Documentația As-built,  

 

 

10% 
 

V 

Documentaţii pentru obținerea autorizațiilor necesare 
punerii în funcțiune/exploatare a imobilului și instalațiilor 
aferente (autorizație ISU, DSP, DSVSA, ISCIR, MAI, etc.) 
si obtinere autorizatii, documentatie pentru intabulare si 
obtinere extras CF aferent investiției realizate 

 

10% 
 

 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 100%  

 

1) Riscuri 

Riscurile identificate, ce pot apărea în desfășurarea contractului de achiziție publică, cu privire la 

îndeplinirea obligațiilor asumate: 

• Lipsa monitorizării efective din punct de vedere al costului şi al calităţii, reprezintă un 

risc ridicat care poate conduce la blocarea investiţiei. Eliminarea acestui risc se 

realizează prin evaluarea ofertelor atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de 

vedere al preţului ofertat; 

• Durata de recepţie a serviciilor contractate - reprezintă un risc ridicat care poate 

conduce la blocarea derulării contractului, prin prelungirea termenelor de prestare şi 

nerealizarea în timp a serviciului contractat. Eliminarea acestui risc se realizează prin 

solicitarea unor termene clare şi realiste. Totodată au fost introduse clauze contractuale 

care prevăd penalități de neîndeplinirea la termen a contractului. Nerespectarea 

termenelor de prestare a serviciilor duce la aplicarea de penalităţi în sarcina 

prestatorului conform contractului; 

• Nerespectarea obligațiilor asumate în cadrul ofertei de către prestator, fapt ce conduce 

la executarea defectuoasă a contractului; 

• Neîncadrarea în termenele stabilite pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce 

rezultă din această procedură; 

• Întârzieri în emiterea avizelor/autorizațiilor/etc, ce urmează a fi puse la dispoziție de 

Contractant/Autoritatea contractantă, după caz; 

• Apariția de solicitări specifice ale autorităților competente la amplasamentul 

obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite 
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caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii 

propuși de Contractant; 

• Apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori 

interesați și anume: Contractant, Autoritățile competente, Autoritate contractantă; 

• Adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 

• Riscul și consecințele aferente unor soluții tehnice greșite sau neadaptate, definite de 

contractant și rezultate ca urmare a unor investigații/studii, etc. defectuoase sau de 

slabă calitate sau rezultate în urma unor activități de proiectare defectuoase; 

• Schimbări legislative. Proiectantul va reproiecta, dacă este cazul, atunci când există 

reglementări tehnice care s-au revizuit după depunerea ofertelor, la solicitarea 

achizitorului; 

• Riscul de forță majoră; 

• Prestatorul își asumă riscurile generale identificate de Autoritatea contractantă prin 

participarea sa la procedura de achiziție publică precum și prin semnarea contractului 

și nu va avea nicio o pretenție în cazul apariției acestora ; 

• Prețul ofertei include riscurile generale prezentate iar Prestatorul nu va emite nicio 

pretenție de orice natură (materială, financiară, etc.) în cazul apariției acestora ; 

• Prestatorul are obligația de a prezenta înainte de primirea Ordinului de începere a 

serviciilor de proiectare o asigurare de răspundere civilă profesională (conform art. 31 

din Legea 10/1995, actualizată) care va acoperi eventualele daune/prejudicii 

înregistrate de către Achizitor ca o consecință directă a faptelor culpabile ale 

Prestatorului, respectiv neglijență, erori sau omisiuni de proiectare și care determină 

distrugerea, deteriorarea sau deficiența obiectivului proiectat. Asigurarea de 

răspundere civilă profesională se va încheia cel puțin la valoarea contractului care se 

va încheia.  

 

3.1. Măsurile de gestionare a riscurilor :   

Condiții contractulale care prevăd penalități de întarziere, de natura să asigure beneficiarul că 

operatorul economic va fi responsabil în gestionarea contractului și implicit a obligațiilor asumate. În 

cazul în care autoritatea contractantă nu își onorează facturile în termenul convenit, prestatorul are 

dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul 

își va relua activitatea. 

 

2) Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia 

La elaborarea documentaţiilor tehnice şi economice se vor respecta și fără a se limita la acestea :  

 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. HG 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice; 

3. H.G. nr. 273/1994 modificata prin hotărârea nr. 343 din 18 mai 2017, privind aprobarea 

Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;  

4. H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru şantierele 

temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare; 
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5. H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice; 

6. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, completată şi modificată de Ordonanţa 

nr.80/2016; 

7. Anexa la H.G. nr.925 /1995 - Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a 

proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; 

8. Legea nr.50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi 

actualizată; 

9. Normativului NP 068-2002 „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere 
al cerintei de sigurantă în exploatare”; 

10. Normativul P118/1–1999-„Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor”; 
11. ORDIN nr. 10 din 18 ianuarie 2024 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind 

procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților, centrelor de colectare, 
transportatorilor și mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătății și protecției 
animalelor și pentru completarea, respectiv abrogarea unor acte normative din domeniul 
sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor; 

12. NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 18 ianuarie 2024 privind procedura de 
înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților, centrelor de colectare, transportatorilor 
și mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătății și protecției animalelor; 
 

 

DOCUMENTAŢIA PUSĂ LA DISPOZIŢIA OFERTANTULUI CÂŞTIGĂTOR: 

       -Certificat de urbanism CU2024-002737; 

       -Extras CF 455010 şi extras CF 438707; 

       -Plan de încadrare 1:5000 şi Plan de situație 1:500; 

 

 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/283674


ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
PRIMAR

CCU2024-003232 / 09.10.2024  

Semnat Primar Semnat Secretar general
DIRECTIA SECRETARIAT GENERAL

Semnat Arhitect sef
INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF 

Intocmit Consilier
Comp. Autoriz. Constr. si Certif. Urb. 
Zona Sud

   
 

   
 

CERTIFICAT DE URBANISM

                                                                   NR. 

Pag. 1 din 5Bd. C.D. Loga nr.1 | 300030 Timișoara | (0256)969 | primariatm@primariatm.ro | www.primariatm.ro Pag. 1 din 5Bd. C.D. Loga nr.1 | 300030 Timișoara | (0256)969 | primariatm@primariatm.ro | www.primariatm.ro

În scopul:  Adapost public pentru animale zona Freidorf-CF 455010 , cale de acces (drum pietruit) si 
bransamente utilitati - CF 438707.

Ca urmare cererii adresate de Malac Marcel pentru MUNICIPIUL TIMIȘOARA cu domiciliul în județul 
Timis, Timisoara, cod poștal  , C. D. Loga  1, telefon/fax  int. 222, e-mail marcel.malac@primariatm.ro, în 
calitate de Consilier la Serviciul Constructii si Reabilitari Cladiri Publice al MUNICIPIUL TIMISOARA - 
DIRECTIA REVITALIZARE având CUI 14756536,  înregistrată la nr. CCU2024-003232 din  09.10.2024 pentru 
imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Timis, Timisoara,   sau identificat prin extras de CF 455010 
si 438707, în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr.       /            , faza   PUZ    , aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr.  168     /      2024 , în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

SE CERTIFICĂ:

1.  REGIMUL JURIDIC 
1) Teren situat în intravilan. 2) Proprietar: MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul privat, Intabulare, drept de
PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1, cota initiala 1 - conform extras CF 455010 anexat; 
MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public conform CF 438707.3) Servituți/Sarcini asupra imobilului conf . CF 
455010 anexat și conform CF 438707 anexat: - ;
4)  Imobilul, înscris în extrasul CF anexat, nu este inclus în listele monumentelor istorice și/sau ale naturii ori 
 n zona de protecție a acestora.

2. REGIMUL ECONOMIC 
1) Folosința actuală: teren intravilan, categoria de folosinta: arabil, Steren= 20.440 mp, teren neimprejmuit -conform CF 
455010 anexat. Teren intravilan, categoria de folosință pășune, S(teren)=411.832  conform CF 438707 anexat. 
2) Destinaţie conform PUZ aprobat prin HCL 168 din 30.04.2024, Funcțiuni mixte - Instituții si servicii, adăpost animale 
fără stăpân”, zona Freidorf, CF 455010, Timișoara
 Zona de impozitare:D 

Digitally signed by
Dalia IEREMIAS
Date: 2024.10.17 11:02:51
Reason: Semnat electronic

Digitally signed by
Gabriel ALMAJAN
Date: 2024.10.17 19:00:16
Reason: Semnat electronic

Digitally signed by
Caius SULI
Date: 2024.10.18 09:39:59
Reason: Semnat electronic

Dominic 
Samuel Fritz

Digitally signed by 
Dominic Samuel Fritz 
Date: 2024.10.18 
13:57:49 +03'00'

CU2024-002737 / 18.10.2024
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3. REGIMUL TEHNIC 
1) Conform PUZ aprobat prin HCL 168 din 30.04.2024, Funcțiuni mixte - Instituții si servicii, adăpost animale 
fără stăpân”, zona Freidorf, CF 455010, Timișoara, teren afectat de zona protectie canal, partial afectat de 
zona de siguranta a magistralelor de gaz. Teren situat în proximitatea Canalului Bega, teren afectat de o 
posibila extindere a infrastructurii rutiere si afectat de prelungirea cai de comunicatie existente propuse prin 
PUZ.
 Se stabilesc condiţiile de construire în conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. cu nr.10/20.02.2024: - 
POT maxim = 70%, CUTmax = 1,4; CUT max = 0,10 – pentru zona de spații verzi; - pentru zona de dotări și 
servicii: regim de înălțime maxim S+P+1E; Hmax = 12,00 m; - pentru zona de spații verzi: regim de înălțime 
maxim P; Hmax = 4,00 m; - Spaţii verzi amenajate minim 20,00% din suprafata totala a terenului - conform 
Deciziei etapei de încadrare nr. 201/24.11.2023 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş; 
2) Amplasarea construcțiilor, accesele se vor face cu respectarea  limitei maxime de implementare a 
construcţiilor, prevazută în planșa nr. U03 - ,,Reglementări urbanistice - zonificare”’, RLU aferent PUZ; 
Circulaţii şi accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie 
nr. MTM2023-018496/21.09.2023; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu 33 şi Anexa 5 din HG 
nr. 525/1996 și în conformitate cu Anexa 2 aferentă PUG aprobat prin H.C.L. nr. 457/2023, în concordanță cu 
funcțiunea propusă.
Autorizaţia de construire se va emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin 
documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public şi asigurarea 
tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat cu nr. UR2023-
002938/14.07.2023. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin 
avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor 
realiza pe cheltuiala inițiatorului.
Conform Legii 50/1991 act, Articolul 11 alin.(7) "Se pot executa fără autorizaţie de construire: e) lucrări de 
branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu 
acordul/autorizaţia administratorului drumului;"
Se vor respecta: RLU aferent PUZ, Codul Civil, HCL nr. 289/2022, HG nr. 525/1996, OMS nr. 119/2014 şi 
întreaga legislaţie în vigoare. 
3) Utilităţi existente în zonă:- . 4) Circulaţia pietonală şi a vehiculelor, accese auto şi parcaje necesare în incintă 
conform RLU aferent PUZ.

Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat pentru obținere AC-Lucrări de tip a),c),d) -Construire 
adăpost public pentru animale, amenajate cale de acces și rețele 

NOTĂ: CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / 
DESFIINȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII. 

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 

• În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții – de construire / de 
desființare – solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru 
Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, Timișoara. 

• În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului 
și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și 
programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a 
Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului 
obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după 
caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiției publice / private în lista proiectelor supuse evaluării 
impactului asupra mediului. 
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• În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se 
desfășoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. 

• În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea 
competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării 
opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu 
rezultatele consultării publice. 

În aceste condiții: 

• După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea 
competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și / sau a procedurii de evaluare adecvată. 
În urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de 
vedere al autorității competente pentru protecția mediului.
 

• În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest 
fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcții.

• În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta 
are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente. 

 
5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE 

URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

a) Certificatul de urbanism (copie); 
b) Dovada Titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral 

actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune 
altfel (copie legalizată); 

c) Documentația tehnică – D.T., după caz (2 exemplare originale) 
x D.T.A.C. D.T.O.E. D.T.A.D.

d) Avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie):
d 1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura: 

x alimentare cu apă

x gaze naturale

x canalizare

xx telefonizare

salubrizare

x alimentare cu energie electrică

x alimentare cu energie termică

x transport urban

x alte avize/acorduri



Pag. 4 din 5Bd. C.D. Loga nr.1 | 300030 Timișoara | (0256)969 | primariatm@primariatm.ro | www.primariatm.ro Pag. 4 din 5Bd. C.D. Loga nr.1 | 300030 Timișoara | (0256)969 | primariatm@primariatm.ro | www.primariatm.ro

-Aviz Gestiune Deșeuri, Aviz de Principiu Mediu Urban, Aviz Comisia de Circulație, Aviz 
de Principiu Drumuri, Aviz tehnic Aquatim, Aviz tehnic DelGaz Grid

d 2. Avize și acorduri privind: 
x securitatea la incendiu

protecția civilă

x sănătatea populației

d 3. Avize / acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate 
ale acestora (copie):

 Aviz ANIF, Aviz Transgaz, Aviz Administrația Navigabila Canal Bega, Aviz Apele Române.
d 4. Studii de specialitate (1 exemplar original):

Documentatie intocmita, semnata si stampilata conform art. 9 si anexa 1 din Legea nr. 50/1991 rep. si act., 
verificata conform Legea nr. 10/1995 si HG nr. 925/1995 (proiectantii vor preciza, in proiectele pe care le 
elaboreaza, cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca cu privire la verificarea proiectelor), cererea pentru 
AC intocmita/semnată si stampilata de titularii unui drept real asupra imobilului conform Legii nr. 50/1991 rep. 
si act., acorduri ce rezulta din situatia juridica inscrisa in CF la data depunerii documentatiei, dovada luarii in 
evidenta a proiectului de arhitectura de catre OAR - conform HG nr. 932/2010, documentatie intocmita , 
semnata si stampilata conf .L372/2005;
Plan de amplasament si delimitare a imobilului vizat OCPI actualizat la data depunerii documentatie cu 
evidentierea drumurilor propuse, nr. top pentru drum acces si extras CF drum acces domeniu public,copie 
HCL pentru lucrarea solicitată,  plan de situaţie propus intocmit conf Anexa 1 din L50/1991 rep si act. suprapus 
pe planşa „Reglementări urbanistice” cu evidențiere accese și zona de implantare a construcției,  plan 
construcţii subterane şi supraterane (reţele), studiu geotehnic, proiecte de instalatii intocmite de inginer de 
specialitate si verificate conform legii, plan amenajare parcela cu evidentierea acceselor, a locurilor de parcare 
si a spatiilor verzi conform PUZ, paletar culori şi documentaţie conform HCL nr. 455/2014, fotografii color imobil 
existent la data depunerii documentatiei, reglementare adresa, DTOE.
e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie)
f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România (1 exemplar original); 
g) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):Scutit taxa

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

Achitat taxa de: 0,00 RON, conform chitanței nr.  

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului prin eliberare online / email.

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de …………........ până la data de ………………........
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După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în 
condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

Secretar,Primar,

L.S. Arhitect-şef

Data prelungirii valabilității : ......................

Achitat taxa de : .................. lei, conform Chitanței nr. …………..... din ..............................
Transmis solicitantului la data de ........................... direct/prin poștă
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Extras din planul de bază al municipiului

scara 1:5000

Serviciul Evidenta Patrimoniu si Cadastru

ca referinţă pentru lucrări în continuare

Data _________



2024

canton

15
17

19

Garaj

Anexa Casa

34

30
32

28

21
23

252
5A

28
A

STR. R
OMANIŢ

EI

7 4
6A

5

3
Gradinita nr.7

2A

2
depozit

58
56

54Biserica Romano Catolica

Inspectoratul de Stat Pentru Handicapati

camin

STR. IO
AN S

LAVIC
I

41/A

47
45

43
41

39

casa

casa

intrare uscata

52
25 23

21
191

715

272
9

31

36

42

4038
36

A

33
35 44

9
11

11A

13
13A

10
12

14
depozit

6
8
STR. CONSTANTIN NOTTARA

504
8

464
442

37
A37

35
33

31
29

40
38

36
34

STR. IO
AN S

LA
VIC

I

27 14

casa

casa13
11

9
7 5

3
15B

17

15

15A

20A

16
18

birouri

323
0

252
3

2128
26

24
A24

22

7
12

10

corp administrativ

STR. D
UMIT

RU B
AGDASAR

1
20

17A

Gara C.F.R Timisoara Vest

STR. CONSTANTIN NOTTARA

Anexa

6

5

8
STR

. PO
D

G
O

R
IEI

19
17

1520
1816A1

614
Unitati de productie si

4
2

CASA
ANEXAANEXA

S
T

R
. V

Ă
L

IU
G

Hala
Casa 3

1

depozit

depozit

vestiare post trafo
STR. V

ĂLIU
G

3

1

Casa unifamiliala3

hala

5
cabina poarta

atelier

centrala  
termica

castel apa

depozit

remiza P.S.I

cantar cabina poarta hala

IN
TR. D

OMOGLED

cos

platforma

platforma

statie CO

1A

hala productie

ram
pa

ra
mpa

post
trafobirouri

7B
casa

casa

STR. C
ONSTANTIN

 S
ILV

ESTRI

hala productie

hala productie

hala productie

hala productie

ram
pa

bazin

hala
birourihala

post trafo
post trafo

hala productie

hala

birouri

birouri

birouri magazie

magazie

atelier

depozit

magaziepost trafo

birouri

atelier

atelier

rampa

Hala 
re

pa
re

tii

Pos
tr t

raf
o

30

punct colectare

Cab
. P

ort
ar

Ram
parampa Centrala termica

Camin nefamilisti 

11

Atel
ierMag

az
ie

Pun
ct 

ter
mic

Birouri

STR. D
IM

IT
RIE

 S
TAN

STR
. C

O
N

STAN
TIN

 SILVESTR
I

Bega

Sala de conferintaBirouri 

13 parcareAteliereHala

Serv
itu

te
 de tr

ece
re

 p
entru

 L
ot2

15

Gheorghe 
Hera

Semnat digital de 
Gheorghe Hera 
Data: 2024.06.13 
11:52:55 +03'00'



Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

257128
03
10

2024
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara

Carte Funciară Nr. 438707 Timisoara

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timisoara, Jud. Timis
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 438707 411.832 Teren neimprejmuit;
partial imprejmuit

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

157492 / 23/09/2014
Act   nr.  0  (dezmembrare,  anterior  Ordin  947/1999  dat  de  Prefectura  Jud.  timis,  nr.24334/1999  si
dezmembrare  cu  nr.18513/2005);

B2 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Conventie,  cota
actuala  1/1

A1

1) MUNICIPIUL TIMISOARA, in administrarea Consiliului Local
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 437926/Timisoara, inscrisa prin incheierea nr. 69307 din 29/04/2014;

Act Administrativ  nr. 109, din 27/03/2012 emis de CONS.LOCAL MUN.T-SOARA;

B3 Inscrierea  provizorie,  drept  de  PROPRIETATEart.898,  pct.2,  N.C.C.,
dobandit  prin  Lege,  cota  actuala  1/1

A1

1) MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 437926/Timisoara, inscrisa prin incheierea nr. 69307 din 29/04/2014;

C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale

de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 4

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1



Carte Funciară Nr. 438707 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

438707 411.832 partial imprejmuit

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 pasune DA 411.832 - - -

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1 2 75.676
4 5 20.409
7 8 59.31

10 11 4.142
13 14 37.66
16 17 11.809
19 20 148.907
22 23 39.03

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

2 3 5.746
5 6 0.01
8 9 14.577

11 12 15.992
14 15 21.803
17 18 141.131
20 21 126.599
23 24 4.58

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

3 4 21.561
6 7 141.424
9 10 49.933

12 13 51.29
15 16 198.161
18 19 0.01
21 22 8.21
24 25 59.699
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Carte Funciară Nr. 438707 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

25 26 7.261
28 29 10.104
31 32 2.878
34 35 11.106
37 38 37.297
40 41 43.709
43 44 52.235
46 47 95.772
49 50 252.113
52 53 227.695
55 56 24.595
58 59 23.327
61 62 3.648
64 65 20.727
67 68 81.824
70 71 2.372
73 74 6.54
76 77 4.601
79 80 10.027
82 83 2.008
85 86 26.461
88 89 15.041
91 92 33.781
94 95 27.391
97 98 4.978

100 101 22.205
103 104 3.113
106 107 28.857
109 110 141.801
112 113 11.375
115 116 14.883
118 119 12.194
121 122 10.648
124 125 14.167
127 128 6.665
130 131 7.225
133 134 8.312
136 137 8.893
139 140 10.218
142 143 8.144
145 146 10.352
148 149 4.912
151 152 26.927
154 155 30.446
157 158 42.746
160 161 20.157
163 164 16.079
166 167 15.571
169 170 21.502
172 173 33.251
175 176 10.083
178 179 19.101
181 182 13.347
184 185 8.634
187 188 76.933
190 191 19.363

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

26 27 67.777
29 30 61.041
32 33 4.129
35 36 26.624
38 39 127.946
41 42 52.667
44 45 15.282
47 48 60.22
50 51 14.657
53 54 352.0
56 57 12.546
59 60 5.198
62 63 1.104
65 66 16.046
68 69 22.242
71 72 2.707
74 75 15.83
77 78 7.642
80 81 8.93
83 84 5.543
86 87 27.575
89 90 33.772
92 93 14.921
95 96 26.437
98 99 4.037

101 102 28.44
104 105 43.79
107 108 156.2
110 111 100.0
113 114 7.431
116 117 11.026
119 120 18.224
122 123 17.42
125 126 6.094
128 129 14.427
131 132 10.554
134 135 16.84
137 138 11.442
140 141 10.284
143 144 12.114
146 147 6.957
149 150 5.63
152 153 34.004
155 156 22.436
158 159 23.007
161 162 24.187
164 165 14.518
167 168 16.457
170 171 25.953
173 174 26.879
176 177 14.479
179 180 12.247
182 183 16.007
185 186 15.605
188 189 19.574
191 192 108.553

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

27 28 9.94
30 31 12.118
33 34 20.181
36 37 28.485
39 40 143.205
42 43 14.57
45 46 54.786
48 49 32.652
51 52 30.982
54 55 166.66
57 58 16.177
60 61 6.571
63 64 12.679
66 67 3.131
69 70 20.768
72 73 3.589
75 76 4.858
78 79 7.967
81 82 4.298
84 85 63.591
87 88 122.674
90 91 3.001
93 94 122.589
96 97 63.875
99 100 20.352

102 103 20.102
105 106 47.187
108 109 5.0
111 112 68.567
114 115 9.078
117 118 15.457
120 121 6.19
123 124 12.388
126 127 11.613
129 130 16.899
132 133 7.886
135 136 5.469
138 139 16.106
141 142 6.4
144 145 10.555
147 148 5.992
150 151 16.349
153 154 15.268
156 157 51.809
159 160 36.234
162 163 19.892
165 166 15.596
168 169 14.108
171 172 29.836
174 175 7.37
177 178 13.115
180 181 9.914
183 184 9.31
186 187 34.792
189 190 20.73
192 193 80.723
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Carte Funciară Nr. 438707 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

193 194 89.323
196 197 35.428
199 200 16.941
202 203 11.795
205 206 20.464
208 209 16.747
211 212 11.687
214 215 32.676
217 218 21.84
220 221 38.675
223 224 18.715
226 227 8.522
229 230 4.124
232 233 20.094
235 236 29.089
238 239 36.585
241 242 17.722
244 245 32.588
247 248 16.75
250 251 64.568
253 254 27.717
256 257 92.157
259 260 42.193
262 263 10.0
265 266 1.46
268 269 1.456
271 1 2.08

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

194 195 11.03
197 198 34.657
200 201 14.645
203 204 14.797
206 207 15.307
209 210 14.874
212 213 9.978
215 216 28.675
218 219 23.273
221 222 53.388
224 225 42.007
227 228 118.789
230 231 13.054
233 234 50.437
236 237 50.98
239 240 35.733
242 243 14.636
245 246 30.699
248 249 5.133
251 252 25.324
254 255 24.851
257 258 56.85
260 261 10.0
263 264 63.957
266 267 9.47
269 270 5.387

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

195 196 72.306
198 199 17.977
201 202 12.44
204 205 9.58
207 208 19.673
210 211 13.609
213 214 13.524
216 217 25.009
219 220 24.103
222 223 203.806
225 226 10.799
228 229 7.624
231 232 7.19
234 235 47.67
237 238 33.263
240 241 26.772
243 244 26.184
246 247 25.783
249 250 39.294
252 253 29.491
255 256 47.502
258 259 58.901
261 262 30.0
264 265 192.919
267 268 0.873
270 271 1.409

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
03/10/2024,  12:14

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 4 din 4

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1



Nr. cerere
Ziua
Luna
Anul

257128
03
10

2024
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara

Carte Funciară Nr. 455010 Timisoara

Cod verificare

   A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. topografic:A1129TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timisoara, Jud. Timis
Nr.
Crt

Nr. cadastral  Nr.
topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 455010 20.440 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

248827 / 07/10/2022
Act Administrativ  nr. HCL 444, din 20/09/2022 emis de Municipiul Timisoara; Act Administrativ  nr. 1877, din
09/02/1994 emis de Prefectura Judetului Timis;

B1 Intabulare,  drept  de  PROPRIETATE,  dobandit  prin  Lege,  cota  actuala
1/1

A1

1) MUNICIPIUL TIMISOARA, CIF:14756536, domeniul privat
C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3
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Carte Funciară Nr. 455010 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

455010 20.440
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosință

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 arabil DA 20.440 - - A1129

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

1 2 203.806
2 3 33.636
3 4 73.707
4 5 90.004
5 6 356.005
6 7 8.49

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3
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Carte Funciară Nr. 455010 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru.
*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(** (m)

7 8 10.799
8 9 42.007
9 1 18.715

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
03/10/2024,  12:14
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Primăria Municipiului Timișoara
DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA
DIRECTIA REVITALIZARE 
Serviciul Constructii si Reabilitari Cladiri Publice 
 

Semnat Viceprimar Semnat Director general
DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII 
SI MENTENANTA

Semnat Director executiv
DIRECTIA REVITALIZARE 

Semnat Sef serviciu
Serviciul Constructii si Reabilitari Cladiri 
Publice 

Intocmit Consilier
Serviciul Constructii si Reabilitari Cladiri 
Publice 
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NOTĂ CONCEPTUALĂ
privind achiziția serviciilor de proiectare pentru  obiectivul de investiții

„SF+PT Adăpost public pentru animale, zona Freidorf”

1.    Informații generale privind obiectivul de investiții propus:
1.1. Denumirea obiectivului de investiții: „ SF+PT Adăpost public pentru animale, zona Freidorf”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Timișoara 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): Nu este cazul.
1.4. Beneficiarul investiției:-Municipiul Timișoara 

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivelor de investiții propuse
2.1. Scurtă prezentare privind:
Terenul pe care se va realiza obiectivul este situat în partea de sud-vest a Municipiului Timişoara, 
in cartierul Freidorf și are o suprafață de 20440 mp. Se afla in prelungirea strazii Paul Morand, 
delimitat la nord-vest de pista de biciclete Timișoara – Serbia iar la sud de canal HS 1139, având 
CF nr. 455010.

a) deficiențe ale situației actuale;
În conformitate cu legislaţia specifică în vigoare – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, consolidată, art.1:
- Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în 
funcţie de necesităţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
- Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.
- La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se înfiinţează Registrul de 
evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale.

Având în vedere programul de gestionare a câinilor fără stăpân aplicat de aproximativ 13 ani, 
în care eutanasierea a fost ultima metodă de control al numărului de câini comunitari, aplicată 
aproape exclusiv pentru curmarea suferinţei animalelor şi fiind posibilă menţinerea şi întreţinerea 
câinilor în adăpost, după campania de sterilizare şi returnare în teritoriu desfăşurată în anul 2013 ( 
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urmată de foarte multe sesizări referitoare la disconfortul generat de prezenţa câinilor pe străzi), 
efectele fiind vizibile în prezent atât prin scaderea numărului de câini comunitari observaţi pe 
domeniul public al municipiului Timişoara, din care mare parte sunt adăpostiţi pe terenurile 
dezafectate, proprietate privată, cât şi prin scăderea numărului de sesizări referitoare la disconfortul 
generat de prezenţa câinilor pe străzi.
Cu toate că numărul câinilor fără stăpân a scăzut considerabil în ultimii ani, pe teritoriul municipiului 
Timişoara, sunt identificate doua mari  categorii de risc privind provenienţa câinilor fără stăpân şi 
anume:

- localităţile limitrofe - datorită dezvoltării urbane, a şantierelor în lucru şi a tendinţei de unire 
cu localităţile limitrofe, a fost favorizată migrarea câinilor fără stăpân. Acestui aspect i se 
adaugă şi lipsa ori subdimensionarea serviciilor de gestiune a populaţiei canine fără stăpân 
din localităţile limitrofe.

- societăţi comerciale, instituţii publice şi private şi terenuri private dezafectate - aceste 
spaţii sunt împrejmuite necorespunzător şi nesalubrizate, fiind habitatul preferat al câinilor 
fără stăpân, spaţii la care echipajele de ecarisaj nu au acces.

În lipsa amenajării unui adăpost de animale fără stăpân şi a dotării cu logistica necesară în vederea 
oferirii posibilităţii gestionării animalelor fără stăpân şi la nivelul unităţilor administrative-teritoriale 
învecinate, ar duce la înmulţirea excesivă a acestora generând creşterea riscului de incidente şi 
teamă, populaţia municipiului fiind obişnuită cu prezenţa câinilor în număr foarte mic pe domeniul 
public. (cei aproximativ 250 de câini estimaţi ca fiind în libertate, aflaţi la periferie şi în zonele 
dezafectate, terenuri private).

Astfel, potrivit reglementărilor legale în vigoare la nivel naţional şi având în vedere implicarea 
interinstituţională în aplicarea acestora, considerăm necesara achizitionarea „SF+PT Adăpost public 
pentru animale, zona Freidorf”, deservind următoarele categorii de animale, în funcţie de provenienţa 
acestora:
- Animale confiscate de către organele abilitate, potrivit prevederilor legale ;
- Animale cu proprietar, abandonate şi gasite pe domeniul public;
- Câini fără stăpân.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții
Marirea capacitatii de gestionare a câinilor fără stăpân.

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.
Nerealizarea obiectivului de investiții propus atrage următoarele aspecte negative:
- Înmulţirea excesivă a animalelor fără stăpân.
- Creşterea riscului de incidente.
- Disconfortul și posibila afectare a populației.

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni 
similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității 
realizării obiectivului de investiții propus:
Nu este cazul.

2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, 
aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus.
Strategia este mărirea capacitatii de gestionare a câinilor fără stăpân.
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2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română 
la realizarea obiectivului de investiții.
Nu este cazul.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei
Obiectivul general al proiectului este sporirea capacitatii de gestionare a câinilor fără stăpân.
Obiective specifice:
1. Diminuarea înmulţirii excesive a animalelor fără stăpân.
2. Scaderea riscului de incidente.
3. Eliminarea disconfortului populației.

3. Estimarea suportabilității investiției publice
3.1. Estimarea cheltuielilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții:
Valoarea estimată pentru serviciile de proiectare și asistență din partea proiectantului, este:
- Studiu fezabilitate, proiect tehnic si detalii de execuție            191.227,73 lei + TVA
-Verificarea tehnică a proiectului și detaliilor de execuție              9.000,00 lei + TVA
- Asistență tehnică din partea proiectantului            25.000,00 lei + TVA
 Total:          225.227,73 lei + TVA

Având în vedere această estimare se propune achizitia serviciilor de proiectare si asistenta tehnica 
din partea proiectantului pentru SF+PT+DDE+PAC/DTAC+POE/DTOE+CS+AC a lucrării ”SF+PT 
adăpost public pentru animale, zona Freidorf” la valoarea de 225.227,73 lei +TVA (268.021 lei 
inclusiv TVA).  

3.2. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării 
nerambursabile se va menționa programul operațional/ axa corespunzătoare, identificată)

Sursa de finanţare este bugetul local al Municipiului Timişoara.

4.Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/ sau al construcției 
existente
Regim juridic:
Terenul pe care se va realiza obiectivul este situat în partea de sud-vest a Municipiului Timişoara, 
in cartierul Freidorf și se afla in prelungirea strazii Paul Morand, delimitat la nord-vest de pista de 
biciclete Timișoara – Serbia iar la sud de canal HS 1139, având CF nr. 455010.

Servituți asupra imobilelor: 
Nu este cazul.
Regimul economic:
Folosința actuală: conform C.F anexat, teren intravilan. 
Regimul tehnic: 
1) Conform PUZ nr.394/HAM/22 „Funcțiuni mixte - Instituții si servicii, adăpost animale fără stăpân”, 
zona Freidorf, CF 455010, Timișoara, aprobat prin HCL 168/30.04.2024;
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2) Se vor respecta: R.L.U aferent P.U.G, Codul Civil, H.G nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism. Se va respecta Certificatul de Urbanism nr. CU2024-002737 
din 18.10.2024.
3) Utilităţi existente în zonă: apă, canal, electricitate.
4) Circulaţia pietonală şi a vehiculelor, accese auto conform R.L.U aferent P.U.G.

5. Particularități ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiții:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Terenul pe care se va realiza obiectivul este situat în partea de sud-vest a Municipiului 
Timişoara, in cartierul Freidorf și are o suprafață de 20440 mp. Terenul are forma tapezoidala cu un 
varf mai ascutit.

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile
Se afla in prelungirea strazii Paul Morand, delimitat la nord-vest de pista de biciclete Timișoara 
– Serbia iar la sud de canal HS 1139; 
c) surse de poluare existente în zonă
Poluarea aerului  prin pulberi în suspensie şi sedimentabile (PM10, PM2,5) din cauza  condiţiilor 

de trafic.
d) particularităţi de relief;
Municipiul Timişoara, are ca zonă de relief Câmpia de Vest, în zona de divagare a râurilor Timiş 

şi Bega. Relieful zonei Timişoarei este plat, netezimea suprafeţei de câmpie nefiind întreruptă decât 
de albia slab adâncită a râului Bega. În detaliu însă, relieful oraşului şi al împrejurimilor sale prezintă 
o serie de particularităţi locale, exprimate altimetric prin denivelări modeste care nu depăşesc 2-3 
m.

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
Terenul nu este racordat la apa, canal si electricitate, dar se poate face racordarea si bransarea, 

aceste utilitati se gasesc in zona. 
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
Se vor lua în considerare prevederile avizelor deţinătorilor de utilităţi şi se vor propune soluţii de 

optimizare dacă este cazul. 
g) posibile obligații de servitute

            - nu este cazul.
h) condiționări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al 

unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de 
intervenții

            - nu este cazul.
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaților de urbanism 

aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de 
urbanism aferent

  - reglementările urbanistice aplicabile amplasamentelor ce fac obiectul documentațiilor de 
proiectare  SF și PT sa fie conform PUZ aprobat prin HCL 168/30.04.2024;

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 
cazul existenţei unor zone protejate
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         - nu este cazul.

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic şi 
funcțional:
a) destinaţie şi funcţiuni:  
Obiectivul de investiții propus are destinația de adăpost public pentru animale.
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate:

Adăpostul trebuie să ofere o capacitate de cazare de cel puțin 650 de animale, boxele să permită 
adăpostirea în interior cât și acces în exterior, să corespundă cerințelor etologice și normelor legale 
specifice. De asemenea, în cadrul adăpostului trebuie să fie organizat incinerator și cameră de 
depozitare, spațiu administrativ (birouri, vestiare, sală de ședințe, arhivă), magazie, echipament 
tranchilizare și capturare, cabinet veterinar, sală de operație, zona de carantina, zona de spitalizare, 
zona de socializare a animalelor, spațiu care sa ofere necesarul de mișcare zilnic în funcție de 
fiecare specie în parte, spațiu pentru desfășurarea programelor educaționale, spațiu necesar 
desfășurării expozițiilor, târgurilor de adopții, grupuri sanitare si un minimum de 30 de locuri de 
parcare, incluzând dotările aferente fiecărui spațiu. 

Adăpostul va fi format din mai multe cladiri având următoarele destinații: 
1. Standuri cu boxe si tarcuri pentru animale ce vor adăposti un număr minim de 550 câini (diverse 
talii) și un număr de cca 100 de pisici.
Suprafața estimată este de cca. 5000mp.
2. Imobil ce va adăposti:
a) Clinica veterinară având următoarele spații:

• sală de așteptare 
• sală de consultații
• sală de operații
• sală de carantină (cu boxe)
• spațiu de depozitare
• radiologie
• sală terapie intensivă
• maternitate
• laborator
• grup sanitar

b)Spații administrative:
• birouri
• recepție
• vestiare
• grupuri sanitare cu dușuri
• cameră de gardă
• sală de conferință
• alte spații administrative
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Suprafața estimată este de cca. 300mp (150 mp/nivel).
3. Pensiune pentru animale și spațiu de depozitare (hrană, alte materiale, bucătărie – spațiu 

pregătire hrana animale). 
Suprafața estimată este de cca. 900mp.

4. Morgă și incinerator (sa poata fi predată cenusa daca este nevoie).
Suprafața estimată este de cca. 65mp.

Inafara de cladiri pe amplasament se vor mai realiza urmatoarele constructii, instalatii (retele) 
si sistematizari: 

• O parcare de 30 locuri cu o suprafața estimată este de cca. 675mp.
• Un loc de joaca pentru caini cu o suprafața estimată este de cca. 500mp.
• Spatii verzi pe o suprafata de minim 4100mp.
• Circulații auto/pietonale în interiorul parcelei de cca. 1989mp.
• Accese rutiere de cca. 800mp.
• Drum de acces din piatra sparta.
• Panouri fotovoltaice.
• Împrejmuirea terenului (cu barieră fonică daca este nevoie).
• Alimentare cu apă potabilă.
• Racordare la reteaua de canalizare menajeră.
• Racordarea la electricitate.
• Foraje pentru apă tehnologică.     

         
c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în 

conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice privind siguranţa 
în exploatare, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;

În conformitate cu H.G. 1059/2013 privind Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, consolidată, Serviciile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
d) număr estimat de utilizatori:  apreciat corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 
Va fi stabilită ulterior pe baza normativelor specifice în vigoare.
e) durata minimă de funcţionare: apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;
Va fi stabilită pe baza normativelor specifice în vigoare. 
f) nevoi/solicitări funcţionale specifice: adaptarea imobilelor, spatiilor si infrastructurii pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân;
g) corelarea soluțiilor tehnice cu conditionările urbanistice, de protecție a mediului și a 

patrimoniului;
Reglementările urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan 
urbanistic general, plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, cu respectarea 
cerințelor prevăzute la capitolul Regim tehnic din Certificatul de urbanism.
h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.
Documentaţia se va întocmi conform H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
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din fonduri publice. În elaborarea documentației, proiectantul trebuie să țină cont în principal, dar nu 
limitativ, de următoarele:

• respectarea aspectelor de ordin tehnic, economic, urbanistic etc., în conformitate cu cerințele 
Certificatului de urbanism și a legislației în vigoare; 

• integrarea corectă în țesutul urban existent și respectarea normelor estetice de arhitectură;

7. Justificarea necesitații elaborării după caz, a:
- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții;
          Nu este cazul.
- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic, ori a altor studii de specialitate, 
audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la 
construcții existente;

Nu este cazul.
- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi 
permisivităţile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente 
istorice sau în zone protejate.
         Nu este cazul.
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Preambul 
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1. Părţi contractante 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal  14756536, email 
primariatm@primariatm.ro  , legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic Fritz, în calitate de Achizitor, pe 
de o parte şi 
 
.............................................., cu sediul social în ......................, sector/judeţ ................., str. 
..........................., nr. ..........., cod poştal ............., tel./fax ...................., e-mail: ..........................înregistrată 
la Oficiul Național al Registrului Comerţului sub nr. .............................., având codul fiscal ....................., 
cont ........................................... deschis la Trezoreria ….. / cont bancar nr …………, deschis la Banca 
........................, reprezentată prin ........... (funcția),  dl/dna ..............................., în calitate de Prestator, 
pe de altă parte. 

 
2. Definiţii 

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o autoritate 
contractantă, în calitate de Achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator; 
b) Achizitor şi Prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 
contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 
e) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Tema de 
proiectare şi în propunerea tehnică; 
f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 
h) garanţia de bună execuţie a contractului – garanţia constituită în bani de către prestator în 
scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;  
i) garanţia serviciilor - garanţie acordată de către prestator prin remedierea/prestarea serviciilor 
necorespunzătoare fără costuri în sarcina achizitorului şi care curge de la data recepţiei efectuată la 
terminarea prestării serviciilor (inclusiv a finalizării remedierilor) şi până la recepţia la terminarea lucrărilor. 
j) recepţia la terminarea serviciilor - recepţia efectuată la terminarea completă a serviciilor; 
 
 

3 - Interpretare 
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
3.3. Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din 
ansamblul contractului, conform art 1267 Cod civil aprobat prin Legea nr. 287/2009.  
3.4. Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conormitate cu art 1268 Cod civil. 
3.5. În situaţia în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin conflicte/contradicţii între 
prevederile propunerii tehnice şi cele ale Temei de proiectare, vor prevala prevederile Temei de proiectare. 
Ordinea de precedenţă este cea stabilită la art. 8 ”Documentele Contractului”. 
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4. Aplicabilitate 
4.1 Contractul de prestare servicii intră în vigoare de la data semnării contractului de către cele două 
părţi. 
4.2. Perioada de derulare a contractului este cuprinsă între data primirii Ordinului de începere a 
serviciului și până la finalizarea tuturor activităților cuprinse în tema de proiectare. 
 

CLAUZE OBLIGATORII 
 

5. Obiectul contractului 
5.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul de proiectare aferent obiectivului de investiţii: „SF + PT 
Adăpost public pentru animale, zona Freidorf  în Municipiul Timișoara” precizat la punctul 5.2., în 
perioada convenită şi în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 
5.2. Prestația constă în realizarea serviciilor de proiectare, faza SF+PT+DDE+PAC/DTAC+POE/DTOE și 
asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție, 
inclusiv realizare documentație topografică pentru demembrare parcelă și obținere CF rezultate ca urmare 
a dezmembrării, „as built”, audit energetic și certificat de performanță energetică la terminarea lucrărilor, 
obținerea autorizațiilor necesare punerii în funcțiune/exploatare a imobilului și instalațiilor aferente, 
documentatie pentru intabulare si obtinere extras CF aferent investiției realizate. 
5.3 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în 
propunerea sa tehnică, fără a putea fi inferioare celor solicitate de achizitor în tema de proiectare. 
5.4. Obiectivul prestaţiei constă în realizarea unor documentaţii conforme normativelor şi legislaţiei în 
vigoare, clar definite, armonizate cu cerinţele din tema de proiectare. 
 

6. Preţul contractului 
6.1. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 
................... lei, la care se adaugă T.V.A. 
6.2.  Preţurile serviciilor prestate sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
6.3. Prețul contractului va fi actualizat conform prevederilor art. 222.2 din legea 98/2016. 
6.4. Prețul contractului cuprinde contravaloarea tuturor taxelor, avizelor, acordurilor necesare 
finalizării tuturor activităților cuprinse în tema de proiectare. 
 

7. Durata contractului 
7.1. Prezentul contract își produce efectele până la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea 
documentaţiei tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul 
de lucrări în cauză. 
7.2.  Prestatorul se obligă să presteze serviciul de proiectare, faza SF+PT+PAC/DTAC+POE/DTOE și 
asistență tehnică din partea proiectantului etapizat, după cum urmează: 

- Etapa I: 130 zile de la data emiterii ordinului de începere, pentru întocmire SF, inclusiv studii, 
avize, acorduri, documentație topografică (vizată OCPI) pentru demembrare parcelă 

- Etapa II: 115 zile de la data emiterii ordinului de începere aferent Etapei II pentru întocmire 
PT+DDE+PAC/DTAC+POE/DTOE, inclusiv studii, avize, acorduri și obținere autorizație de 
construire. Transmiterea comenzii se face doar după aprobarea Studiului de Fezabilitate de către 
Consiliul Local Timișoara. În această perioadă este inclusă și durata de timp aferentă obținerii 
avizelor/studiilo/autorizațiilor necesare realizării obiectului contractului. 

- Etapa III: asistență tehnică din partea proiectantului în calitate de expert cooptat, pe perioada 
desfășurării procedurii de achiziție publică a contractului de execuție lucrări, până la atribuirea 
acestuia; 

- Etapa IV: asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție și de recepție a 
lucrărilor, elaborarea audit energetic/certificat de performanță energetică la teminarea lurărilor, 
elaborare documentație As-built, 

- Etapa V: elaborare documentaţii pentru obținerea autorizațiilor necesare punerii în 
funcțiune/exploatare a imobilului și instalațiilor aferente (ISU, DSP, DSVSA, ISCIR, MAI, etc.) 
inclusiv obținerea autorizațiilor aferente, documentație pentru întabulare si obtinere Carte Funciară 
aferentă investiției realizate. 

7.3.  Termenele de prestare a serviciilor se considera termene contractuale, nerespectarea acestora 
conducând la aplicarea de penalități în sarcina Prestatorului, conform art. 16. 
 
 



 

 

8. Documentele contractului 
8.1.    Următoarele documente sunt anexe şi se constituie în parte integrală a contractului : 

a) Tema de proiectare nr. .......................... 
b) Oferta cu propunerea tehnică şi propunerea financiară 
c) Garanţia de bună execuţie constituită conform art. 12 din prezentul contract; 
d) Contract de subcontractare încheiat cu ........., înregistrat cu nr. ........ (dacă este 

cazul); 
e) Acord de asociere încheiat cu ................ la data de ................. (dacă este cazul); 
f)             Angajament de susţinere din partea ........................... (dacă este cazul). 

 
9. Standarde 

9.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele de proiectare în vigoare la data 
prestării serviciului de proiectare. 
9.2. Prestatorul garantează că la data recepţiei, documentaţia tehnico-economică întocmită de către 
prestator va îndeplini cerinţele conform normativelor şi legislaţiei în vigoare. 

 
10. Caracterul confidenţial al contractului 

10.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează 
cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la 
informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt 
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. Proiectantul nu are voie să 
facă public niciun document ce decurge în legătură cu contractul, decât cu aprobarea prealabilă a 
Achizitorului. 
 

11. Drepturi de proprietate intelectuală. 
11.1. În relația dintre părţi, Prestatorul îşi va păstra dreptul de autor și alte drepturi de 
proprietate  intelectuală asupra documentelor elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în 
numele acestuia) în baza prezentului contract până la data aprobării acestora de către Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara, dată la care devin proprietatea Achizitorului. 
11.2. De la data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a documentațiilor tehnice, 
Prestatorul cesionează drepturile de autor şi cele de proprietate intelectuală/industrială (drepturile 
patrimoniale aferente acestora) către Achizitor, în condițiile și pe durata prevăzute la art. 13 și 28 din Legea 
nr. 8/1996. Prestatorul, după momentul cesiunii, nu mai poate emite pretenții financiare suplimentare față 
de prețul stabilit în prezentul contract.  
11.3. În cazul încetării contractului, Prestatorul cesionează drepturile de autor şi cele de proprietate 
intelectuală/industrială (drepturile patrimoniale aferente acestora) către Achizitor, pentru toate livrabilele 
deja predate și achitate de către Achizitor, în condițiile și pe durata prevăzute la art. 13 și 28 din Legea nr. 
8/1996. 
11.4. În puterea legii şi prin semnarea contractului, Prestatorul autorizează Achizitorul să copieze, să 
folosească şi să transmită documentele de proiectare /alte documente elaborate de către Prestator (sau 
în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora. 
11.5. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract și nu 
va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio 
informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. Prestatorul poate reține o copie a 
documentației urbanistice, dar nu o poate folosi în afara prezentului contract fără aprobarea scrisă 
prealabilă a Achizitorului. 
11.6. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori 
industrială dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care 
le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică 
ori de altă natură. 
11.7. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor; 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 
de încălcare rezultă din respectarea Temei de proiectare întocmită de către Achizitor 
 
 
 



 

 

CLAUZE SPECIFICE 
 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
12.1.Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. Acest termen 
poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării 
contractului de achiziţie publică conform prevederilor art.39 si 40 din  H.G. nr. 395/2016.  
12.2 (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de ............... lei şi reprezintă 10 % 
din valoarea contractului, fără TVA. Perioada pentru care se constituie garanţia de bună execuţie acoperă 
întreaga durată de valabilitate a contractului prevăzută la art. 7.1. 
 (2) Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin: 
(Înainte de semnarea contractului, ofertantul trebuie să specifice clar și fără ambiguități modalitatea de 
constituire a garanției de bună execuție.) 
a) virament bancar; 
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile 
de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru 
achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără 
TVA; 
(iii) asigurări de garanţii emise: 
– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, după caz; 
– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară; 
c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 
d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie. În 
acest sens, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 
organului fiscal competent, la dispoziţia achizitorului, în conformitate cu H.G. nr. 395/02.06.2016. Suma 
iniţială care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică 
de 1% din preţul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să 
alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului 
până la concurenţa sumei stabilită drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie. Achizitorul 
va înştiinţa prestatorul despre vărsămîntul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Contul astfel de schis este 
purtător de dobândă în favoarea prestatorului. 
e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul 
garanţiei de bună execuţie. 
12.3. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare doar după constituirea garanţiei de bună 
execuţie. În cazul în care prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în termen și/sau în mod 
corespunzător, achizitorul va reține garanția de participare.  
12.4. În situaţia în care instrumentul de garantare nu acoperă toată perioada de valabilitate a contractului, 
Prestatorul are obligaţia prelungirii acestuia cu 15 zile înainte de data de expirare. 
12.5. Neconstituirea garanției de bună execuție în termenul, cuantumul și condițiile stabilite, sau 
neconstituirea unei noi garanții de bună execuție în cazul în care aceasta a expirat sau a fost executată 
integral, ori necompletarea garanției în cazul în care a fost executată parțial, dă dreptul achizitorului să 
solicite rezoluțiunea/rezilierea contractului, fără punere în întarziere sau îndeplinirea unei formalități 
prealabile de către achizitor, acesta având dreptul de a pretinde plata de daune-interese. 
12.6. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile art. 
154 ind. 2 alin. 3 lit. b) teza finală din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
12.7. Prestatorul se va asigura că garanția de bună execuție este valabilă şi în vigoare până la finalizarea 
contractului.  
(2) În acest sens, cu 15 zile înainte de data de expirare a garanției, Prestatorul are obligația de a preda 
Achizitorului dovada prelungirii valabilității acesteia 
12.8. Achizitorul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care: 
(a) prestatorul nu reușește să remedieze/completeze o lipsă a documentației tehnico-economice în 
termenele prevăzute în  tema de proiectare/caietul de sarcini/instrucțiuni/procese verbale etc.  



 

 

(b) oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, cu titlu de daune interese moratorii 
(penalități de întârziere) și/sau compensatorii.  
12.9. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru Prestatorului şi emitentului instrumentului de garantare (după caz), precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate. 
12.10. Dacă, pe parcursul executării contractului, Achizitorul execută parțial sau total garanția de bună 
execuție constituită, Prestatorul are obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la executare, să 
reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Prestatorul nu îndeplinește 
această obligație, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără 
îndeplinirea unei alte formalități. 
 

13. Obligațiile prestatorului 
13.1.Prestatorul se obligă să predea documentaţia completă la termenele stabilite; 
13.2.Prestatorul, pe perioada derulării contractului, va asigura realizarea serviciului la standardele în 
vigoare și în conformitate cu Tema de proiectare şi oferta tehnică depusă. 
13.3 Prestatorul este obligat să presteze servicii de foarte bună calitate în conformitate cu H.G. nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu toate modificările şi completările 
ulterioare. 
13.4 Prestatorul are obligaţia de a-și asuma documentația elaborată prin semnătură şi ștampilă - de către 
specialiști elaboratori ai proiectelor.  
13.5. Prestatorul se va consulta cu Achizitorul pe întreaga perioadă de elaborare a documentaţiei, ori de 
câte ori va fi nevoie/la solicitarea Achizitorului. 
13.6. Prestatorul va informa reprezentantul Achizitorului despre toate impedimentele sau problemele 
apărute în cursul desfăşurării serviciului de proiectare; 
13.7 Prestatorul, prin șeful/coordonatorul de proiect, are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor 
de proiectare, de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, 
fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
13.8. Prestatorul răspunde atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi 
de calificarea personalului folosit pe toată durata derulării contractului; 
13.9. Prestatorul se va asigura că valorile estimate în cadrul documentaţiei economice vor fi cât mai 
apropiate de valorile de piaţă ținând cont de rezonabilitatea costurilor luând în considerare prețurile reale 
de achiziție ale materialelor dimensionate în funcție de soluția tehnică propusă în scenariul recomandat. 
13.10 Întreaga documentaţie tehnică rezultată în urma prestării serviciului va fi predată Achizitorului, cel 
târziu în ultima zi a perioadei ofertate pentru realizarea documentaţiei. Prin documentație tehnică rezultată 
se înțelege documentația tehnico-economică completă elaborată în baza HG nr.907/2016. 
Nerespectarea termenului de prestare a serviciilor duce la aplicarea de penalităţi în sarcina Prestatorului 
conform contractului. 
13.11 Prestatorul se obligă să remedieze şi să completeze, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, în 
termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la sesizarea scrisă a acestuia, toate deficienţele, lipsurile și/sau 
neconformităţile prestaţiilor efectuate; 
13.12. Prestatorul, se obligă să asigure asistenţă tehnică pe întreaga perioada de execuţie a lucrărilor 
necesare realizării obiectivului pentru care au fost contractate serviciile de proiectare, atât la fazele 
principale (predarea amplasamentului, fazele determinante conform graficului de execuţie, recepţia la 
terminarea lucrărilor şi recepţia finală a lucrărilor, participarea la întocmirea cărţii tehnice), cât şi în orice 
altă situaţie ce impune prezenţa şi avizul proiectantului conform prevederilor legale în vigoare; 
13.13. Documentaţia va cuprinde toate studiile, avizele şi acordurile necesare, care vor fi obţinute prin 
grija Prestatorului și vor fi incluse în prețul prezentului contract.  
13.14. Prestatorul se angajează să susţină proiectul în faţa forurilor de avizare (inspecţia în construcţii, 
comisia pentru protecţia mediului, comisia tehnico-economică din cadrul primăriei Municipiului Timișoara 
etc., alți avizatori prevăzuți în certificatul de urbanism, după caz); 
13.15. Alte obligații ale prestatorului: 
a. Prestatorul va participa, prin reprezentant de specialitate, la şedinţele convocate de către Achizitor; 
b. Va edita/actualiza varianta tehnică finală agreată, în cazul schimbărilor soluţiilor tehnice, cu acordul şi 
la cerinţa Achizitorului, atunci când situația o impune. 
c. Pe tot parcursul derulării contractului, Prestatorul va respecta reglementările naționale şi europene 
privind mediul, securitatea şi sănătatea în muncă şi situațiile de urgență. 



 

 

d. Potrivit art. 30 din Legea nr. 10/1995, Prestatorul răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile 
ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea 
acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate 
din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei. 
13.16 Prestatorul are obligaţia de a acorda asistenţă tehnică de specialitate pe parcursul realizării 
lucrărilor. În cazul existenţei unor modificări în execuţie faţă de proiectul iniţial, prestatorul va pune la 
dispoziţia achizitorului planşele modificate. 
13.17 Prestatorul în calitatea sa de elaborator al proiectului va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de 
recepţie punctul său de vedere privind execuţia lucrărilor. 
13.18 Prestatorul va presta serviciile în conformitate cu graficul de prestare propus prin Oferta Tehnică. 
13.19. Obligații privind Codul de conduită 
(1) Prestatorul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor 
conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine 
să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului, 
precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu 
acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta 
această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 
13.20 Obligații privind conflictul de interese 
(1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea 
compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în 
mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, al legăturilor de 
rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în 
timpul îndeplinirii prezentului contract trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de 5 zile de la apariția 
acestuia.  
(2) Prestatorul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si 
salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va 
înlocui, în termen de 5 zile și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice membru al personalului 
sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de 
situație.  
(3) Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziţie publică, 
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 
candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferente acestuia, pe parcursul 
unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului 
respectiv pentru cauza imorală. 
13.21 Inlocuirea personalului nominalizat în ofertă (dacă este cazul)  
(1) Prestatorul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fără acordul scris în prealabil al 
Achizitorului. Prestatorul trebuie să propună din proprie inițiativă înlocuirea în următoarele situații:  
a) în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului;  
b) dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul 
Prestatorului (ex: demisia).  
(2)Oricare din situaţiile menţionate la art. 13.21 alin. 1 lit. a) şi b) vor fi dovedite cu documente justificative 
emise de autorităţile competente și/sau de persoanele înlocuite, iar Prestatorul va întreprinde tot ce este 
conform și necesar să nu întrerupă/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor dă 
dreptul Achizitorului de a aplica penalități.  
(3) Pe parcursul derulării executării, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, Achizitorul poate 
solicita înlocuirea dacă consideră ca un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplineste 
sarcinile din contract.  
(4) In cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să dețina cel puțin 
experienţa şi pregătirea profesională egala cu cel inlocuit  
(5) Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului sunt suportate de Prestator.  
13.22 Obligația de informare a Prestatorului  
Prestatorul va notifica de îndată Achizitorul în cazul în care are loc orice modificare organizațională care 
implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului.  
 
14. Riscuri 
(1) Prestatorul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru evitarea concretizării următoarelor 
riscuri şi a consecinţelor acestora: 



 

 

• Riscul și consecințele aferente unor soluții tehnice greșite sau neadaptate, definite de 
contractant și rezultate ca urmare a unor investigații/studii, etc. defectuoase sau de slabă calitate sau 
rezultate în urma unor activități de proiectare defectuoase. 

• Riscul ca soluția tehnică să nu fie aprobată de Achizitor chiar dacă aceasta respectă 
criteriile minime impuse de legislația și normele tehnice în vigoare, atâta timp cât soluțiile tehnice propuse 
presupun servicii și lucrări care în accepțiunea Achizitorului îl dezavantajează.   

După transmiterea documentației tehnice în vederea recepționării ei de către Achizitor, 
Prestatorul va demonstra și va asigura Achizitorul de respectarea prevederilor HG nr. 907/2016 la nivelul 
documentației tehnice propuse spre avizare, precum și asumarea acesteia în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 10/1995, republicată. În cazul în care documentația tehnică este aprobată de către Achizitor, 
Prestatorul își va asuma în continuare îndeplinirea prevederilor si cerințelor HG nr. 907/2016 la nivelul 
documentației tehnice propuse spre avizare precum si însușirea acesteia în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 10/1995 republicată. 

• Schimbări legislative. Prestatorul va reproiecta, dacă este cazul, atunci când există 
reglementări tehnice care s-au revizuit după depunerea ofertelor, la solicitarea Achizitorului. 

• Risc de întârziere în prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru soluțiile finale 
trebuie: obținute/actualizate avize și/sau realizate revizuiri de soluții tehnice si/sau completări de studii 
solicitate de autoritățile competente. 

• Riscul ca pe parcursul derulării serviciilor solicitate în cadrul Temei de Proiectare să apară 
modificări în legislația și reglementările tehnice aplicabile în domeniul mediului, iar pentru  schimbările 
apărute pe parcurs, Prestatorul trebuie să țină cont de acestea și va face toate demersurile în vederea 
obținerii documentelor de reglementare în domeniul protecției mediului. 

• Riscul de întârzieri  în obținerea avizelor din partea autorităților române.  

• Riscul privind întârzierea în  mobilizare a personalului Prestatorului. 

• Riscul ca informațiile puse la dispoziția proiectantului de către Achizitor să fie incomplete 
sau parțial incorecte. 

• Riscul de forță majoră. 
(2) Prestatorul își va asuma riscurile generale identificate mai sus de Achizitor prin participarea sa la 
procedura de achiziție publică precum și prin semnarea contractului și nu va avea nicio pretenție în cazul 
apariției acestora. Prețul ofertei include riscurile generale prezentate iar Prestatorul nu va avea nicio 
pretenție de orice natură (materială, financiară, etc.) în cazul apariției acestora. 
(3) Pe parcursul derulării proiectului pot apărea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la 
întârzieri în desfășurarea activității Prestatorului și care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor 
legale și/sau contractuale. 
 
15. Insolvență și faliment 
15.1 În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva prestatorului, acesta are obligația 
de a notifica Achizitorul în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii. 
15.2 În cazul precizat la clauza 15.1 din prezentul contract, prestatorul are obligația de a prezenta 
Achizitorului, în termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiză detaliată referitoare la incidența 
deschiderii procedurii generale de faliment asupra contractului și asupra livrărilor și de a propune măsuri, 
acționând ca un contractant diligent. 
15.3 În cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvență împotriva unui subcontractant sau unui terț 
susținător, prestatorul are aceleași obligații stabilite la clauzele 15.1 și 15.2 din prezentul contract. 
15.4 Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauzelor de mai sus nu poate fi aplicată 
dacă nu este acceptată, în scris, de Achizitor. 
 
16. Răspunderea pentru neîndeplinirea la termen sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor 
16.1.  Fără a exclude dreptul Achizitorului de a rezoluţiona/rezilia contractul conform art. 24, Prestatorul 
se obligă să despăgubească Achizitorul pentru orice prejudiciu cauzat prin neexecutarea totală sau 
parţială, executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor ce izvorăsc din prezentul contract. 
(2) Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligaţiilor care îi revin, Prestatorul datorează 
Achizitorului, cu titlu de penalităţi de întârziere (daune interese moratorii), o sumă în cuantum de 0,1% 
pentru fiecare zi de după scadenţă, calculată la valoarea contractului, până la îndeplinirea obligaţiei, 
valoarea penalităţilor putând depăşi valoarea obligaţiei neexecutate. 
(3)Penalitățile de întârziere vor fi percepute și în ipoteza în care, ca urmare a respingerii justificate a 
documentatiei, termenul de predare este depășit datorită revizuirilor necesar a fi operate. Modificările 
solicitate de Achizitor se vor executa în maxim 5 zile lucrătoare de la sesizarea Achizitorului, timp care va 
intra în calculul duratei Contractului. 



 

 

(4) Prestatorul se va afla de drept în întârziere la simpla împlinire a termenelor stabilite pentru fiecare 
obligaţie în parte. În cazul neîndeplinirii până la termenul convenit a unei/unor obligaţii, Achizitorul va 
notifica Prestatorul pentru a-i acorda un nou termen de prestare, ţinând seama de natura obligaţiei şi de 
împrejurări. Dacă Prestatorul îl informează că nu va executa obligaţia în termenul astfel acordat sau dacă 
la expirarea termenului obligaţia nu a fost îndeplinită, Achizitorul este în drept să obţină, la alegerea sa, 
rezoluţiunea/rezilierea contractului, cu daune interese compensatorii, reducerea propriei obligaţii 
corelative sau executarea silită a obligaţiei. 
16.2 În cazul în care se constată omisiuni în cadrul documentaţiei tehnico-economice întocmită ca urmare 
a greşelilor de proiectare, Achizitorul se va îndrepta împotriva Prestatorului, în vederea recuperării 
prejudiciilor constatate de către Achizitor, de către organele de control sau alte instituţii abilitate. 
16.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, 
fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. 
16.4 Daunele interese (moratorii și/sau compensatorii, după caz) pe care Achizitorul este în drept să le 
pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor interese depășește 
cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 30 de zile 
de la notificarea Achizitorului, şi de a completa garanţia de bună execuţie în termenul stabilit la art. 12.10 
din contract. În situaţia neachitării de către Prestator a diferenţei rămase din daunele interese moratorii, 
aceasta poate fi dedusă din valoarea contractului sau, dacă este cazul, a actelor sale adiţionale, sau prin 
urmărire silită în condiţiile legii. 
16.5. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Achizitorul nu reușește să achite factura în termenul prevăzut 
în prezentul contract, Prestatorul are dreptul de a solicita penalități în cuantum de 0,1% din suma 
neachitată pentru fiecare zi de întârziere până la stingerea obligațiilor. 
16.6. (1) Neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor Prestatorului, 
la termenele stabilite după ce acesta a fost notificat de către Achizitor, reprezintă o încălcare gravă a 
obligaţiilor şi atrage rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract, stabilirea de daune interese moratorii sau 
compensatorii, după caz, precum şi emiterea unui document constatator, conform art. art. 167 alin. 1) lit. 
g) din Legea nr. 98/2016 şi art. 166 din HG nr. 395/2016. Culpa Prestatorului se prezumă prin simplul fapt 
al neexecutării obligației în termenul stabilit, conform art. 1548 Cod civil. 
 (2) În situaţiile prevăzute la alineatul precedent din prezentul articol, care conduc la rezoluțiunea/rezilierea 
contractului și fără a limita dreptul Achizitorului de a solicita Prestatorului repararea prejudiciului efectiv 
suferit, Prestatorul datorează daune interese compensatorii la nivelul de 15% din preţul total al 
contractului, inclusiv, dacă este cazul, a actelor adiționale ale acestuia. 
(3) Daunele interese compensatorii pe care Achizitorul este îndreptățit să le solicite de la Prestator se rețin 
din garanţia de bună execuţie, în limita acesteia. Prestatorul are obligaţia de a plăti diferența dintre 
valoarea daunelor interese compensatorii şi cuantumul garanției de bună execuţie în termen de 30 de zile 
de la notificarea Achizitorului. În situaţia neachitării de către Prestator a diferenței rămase din daunele 
interese compensatorii, aceasta va fi compensată cu eventualele obligații pecuniare ale Achizitorului sau, 
după caz, vor fi obţinute prin urmărire silită în condiţiile legii. 
16.7 Achizitorul este îndreptăţit la plata daunelor interese moratorii sau compensatorii fără a fi ţinut să 
dovedească vreun prejudiciu, conform art. 1538 alin. 4 Cod civil.  
16.8  În orice situaţie, Achizitorul păstrează dreptul de a se adresa instanţei de judecată pentru 
recuperarea integrală a prejudiciului cauzat de Prestator. 
 
17. Obligațiile achizitorului 
17.1 Achizitorul va urmări efectuarea prestaţiilor, va urmări constituirea garanţiei de bună execuţie şi a 
asigurării profesionale a Prestatorului și va aviza spre plată facturile emise de către Prestator pentru 
serviciul efectuat, în baza proceselor-verbale de recepție ce se vor încheia în acest sens; 
17.2 Urmărirea contractului şi avizarea facturilor emise de către Prestator se va face de către 
reprezentantul desemnat al achizitorului, în conformitate cu modalitățile de plată stipulate la art. 20 din 
prezentul contract şi cu respectarea condiţiilor impuse proiectantului prin tema de proiectare, parte 
integrantă a prezentului contract; 
17.3 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator doar după semnarea proceselor verbale 
de recepţie a serviciilor prestate, respectiv în maxim 30 de zile de la primirea facturii și acceptarea plăţii 
de către Achizitor; 
17.4 În toate etapele de derulare a contractului, Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului 
orice facilităţi şi/sau informaţii pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 



 

 

17.5 Achizitorul, prin reprezentanții desemnați, va avea obligaţia urmăririi clauzelor contractuale, emiterea 
ordinului de începere a serviciilor, avizarea plăţilor parţiale şi finale, eliberarea garanţiei de bună execuţie 
în condiţiile prevăzute în prezentul contract. 
 
18. Recepţie şi verificări 
18.1 Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile 
din oferta tehnică şi din Tema de proiectare.  
18.2 Verificările vor fi efectuate de către persoanele desemnate din cadrul structurii de specialitate. 
18.3 Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor și documentele pe 
parcursul furnizării/întocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu cerințele din tema de proiectare 
/documentația de atribuire.  
18.4 În cazul în care, cu ocazia recepţiei serviciilor prestate, Achizitorul constată anumite lipsuri, deficienţe 
sau neconcordanţe între documentele întocmit şi oricare dintre: tema de proiectare, prevederile legale în 
vigoare, normele tehnice, va acorda Prestatorului un termen de remediere a acestora de maxim 5 zile. În 
cazul în care acest termen va fi depăşit, Prestatorul se obligă să plătească penalităţi de întârziere conform 
art. 16.1, precum şi plata de daune interese calculate la nivelul prejudiciului cauzat. 
18.5. Perioada în care Achizitorul verifică documentația predată de către Prestator nu intră în calculul 
termenului contractual. 
18.6. Serviciile de proiectare sunt considerate recepționate de achizitor prin semnarea proceselor verbale 
de recepţie a serviciilor aferente fiecărei etape prevăzute la art 7.2.  
 
19. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
19.1 Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în termenul și modalitățile prevăzute 
la art.12.1 și 12.2. 
19.2 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de proiectare conform datei menţionate în 
ordinul de începere a prestării serviciilor. 
19.3 Prestaţiile efectuate în baza contractului se vor realiza în perioada prevăzută în graficul anexă la 
contract, iar modificările solicitate de Achizitor se vor executa în maxim 5 zile lucrătoare de la sesizare, 
incluse în durata prevăzută a contractului. 
19.4 In cazul în care intervin orice motive de întârziere care nu se datorează Prestatorului și/sau alte 
circumstanţe neobişnuite, altfel decât prin încălcarea contractului de către Prestator, acesta este 
îndreptăţit a solicita prelungirea termenelor prevăzute mai sus.   
19.5 În cazurile menţionate la art. 19.4 părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare, situaţie 
în care vor semna un act adiţional la contract. 
19.6 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenele de prestare, indiferent 
de motiv, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea termenelor 
de prestare se face doar cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
19.7 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului. 
19.8 Situațiile neprevăzute si viciile de proiectare, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor 
adoptate, după însușirea acestora de către specialiștii verificatori de proiecte atestați vor fi tratate conform 
propunerii tehnice. Cheltuielile pentru întocmirea dispozitiilor de santier necesare pentru remedierea unor 
vicii de proiectare, cu toate componentele necesare (verificări, liste de cantități), vor fi suportate de 
prestator. Emiterea dispozitiilor de santier împreună cu toate anexele necesare se va finaliza în  maxim 5 
zile lucrătoare de la impunerea necesității acestora. Nerespectarea termenului conduce la aplicarea unor 
penalități în cuantum de 0,1% din valoarea întregului contract pentru fiecare zi de întarziere ce depășește 
termenul de 5 zile agreat. O întârziere mai mare de 30 de zile dă dreptul beneficiarului, fără o altă notificare 
prealabilă, să emită Certificat constatator negativ ANAP. 
 
20. Modalităţi de plată 
20.1 Preţul stabilit pentru serviciu este cel evidenţiat la punctul 6.1.   
20.2. Plata serviciilor se va face astfel:  

(1) Tranșa I reprezentând 35 % din valoarea contractului fără TVA, la momentul aprobării indicatorilor 
tehnico-economici aferenți Studiului de fezabilitate în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara și 
predării documentației topografice (vizată OCPI) pentru demembrare 

(2) Tranșa II reprezentând 40 % din valoarea contractului fără TVA, după acceptarea de către 
Achizitor a documentației tehnico-economice PT+DDE+PAC/DTAC+POE/DTOE, inclusiv obţinerea 
Autorizaţiei de construire și CF de dezmembrare. 



 

 

(3) Tranșa III reprezentând 5 % din valoarea contractului fără TVA, la data finalizării procedurii de 
achiziție publică a contractului de execuție lucrări 

(4) Tranșa IV reprezentând 10% din valoarea contractului fără TVA, la finalizarea execuţiei lucrărilor 
şi încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, respectiv după stingerea remedierilor 
prevăzute în procesul verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă este 
cazul; elaborare documentație As built, la finalizarea execuţiei lucrărilor, audit energetic și certificat de 
performanță energetică la finalizarea executiei lucrarilor. 

(5) Tranșa V reprezentând 10% din valoarea contractului fără TVA, la data obținerii autorizațiilor 
necesare punerii în funcțiune/exploatare a imobilului și instalațiilor aferente (ISU, DSP, DSVSA, ISCIR, 
MAI, etc.), elaborare documentatie pentru intabulare si obtinere Carte Funciara. 
20.3. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în maxim 30 de zile de la acceptarea 
facturii de către achizitor. Acceptarea facturilor se face după confirmarea, de către persoana desemnată 
conf. art. 17.5, a faptului că prestatorul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale pentru care se solicită plata 
scadentă. 
20.4  Achizitorul nu efectuează plăți în avans.  
20.5 Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii, prin 
sistemul electronic RO e-Factura, ca urmare a acceptării la plată de către Achizitor a documentației 
aferente contractului, în condițiile Temei de proiectare. 
20.6 În baza Legii nr. 139 din 17 mai 2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
120/2021, este obligatorie emiterea facturii electronice și transmiterea acesteia prin sistemul național 
privind factura electronică RO e-Factura în format .xml, cu respectarea condițiilor impuse de legislația în 
vigoare. 
20.7 În cazul în care factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea 
Contractantă/Achizitor şi sunt necesare revizuiri se vor aplica dispozițiile O.U.G.nr.120/2021, inițierea 
procesului de plată urmând a fi realizat în baza facturii corectate. 
 
21. Subcontractanți / Terți susținători /asociere (dacă este cazul) 
Prestatorul are obligația de a se achita în mod direct de obligaţiile asumate. 
21.1 Subcontractarea 
21.1.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie 
furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanţii nominalizaţi în 
ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, 
să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însă fără a se 
limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi, datele de contact, 
activităţile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de 
către Achizitor, opţiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului. 
21.1.2. Prestatorul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanţi în perioada de implementare a 
contractului în conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice. 
Schimbarea Prestatorului nu poate modifica preţul contractul şi va fi notificată Achizitorului sub rezerva 
acceptării acestuia din urmă. 
21.1.3. Prestatorul va avea dreptul de a înlocui/implica subcontractanți, în perioada de implementare a 
contractului, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială  a acestuia, și doar cu 
acordul scris al Achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi 
înaintată de către Prestator în vederea obţinerii acordului Achizitorului într-un termen rezonabil şi care nu 
va putea fi mai mare de 15 zile inainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi. 
21.1.4. În situaţia prevăzuta la art. 21.1.2., Prestatorul poate înlocui/implica subcontractanţii în perioada 
de implementare a contractului, în următoarele situaţii: 

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă, ai căror activităţi au fost indicate în oferta inițială 
ca fiind realízate de subcontractanţi; 

b) declararea unor noi subcontractanţi, ulterior semnării contractului, în condiţiile în care serviciile ce 
urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării 
acestora. 

c) renunţarea, retragerea subcontractanţilor din contract. 
21.1.5. În vederea obţinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanţi sunt obligaţi să prezinte: 

- o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi asumă prevederile temei de proiectare şi a 
propunerii tehnice depusă de către Prestator la ofertă, pentru activităţile supuse subcontractării; 

- contractele de subcontractare încheiate între Prestator şi noii subcontractanţi ce vor 
cuprinde obligatoriu, dar fără a se limita la acestea, informaţii cu privire la activităţile ce urmează a 
fi subcontractate, datele de contact şi reprezentanţii legali, valoarea aferentă activităţii ce va face 



 

 

obiectul contractului; 

- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 
excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de 
achiziţie publică. 

21.1.6. Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminuează în nici o situaţie 
răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 
21.1.7. În vederea finalizării contractului, Achizitorul poate solicita, în condiţiile legislaţiei achiziţiilor, iar 
Prestatorul se obligă să cesioneze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu subcontractanţii 
acestuia, Prestatorul obligându-se, totodată, să introducă în contractele sale cu subcontractanţii clauze în 
acest sens. Într-o asemenea situaţie contractul va fi continuat de subcontractanţi. Dispoziţiile privind 
cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează, în nici o situaţie, răspunderea Prestatorului faţă 
de Achizitor în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 
21.1.8. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îşi îndeplineşte contractul. 
Subcontractantul este pe deplin faţă de Prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa de contract. 
Prestatorul şi subcontractantul răspund solidar faţă de Achizitor. 
21.2. Plata directă către subcontractanţi 
21.2.1. Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 
subcontractanţi dacă aceştia şi-au exprimat în mod expres această opţiune, conform dispoziţiilor legale 
aplicabile privind achiziţiile publice. 
21.2.2. În aplicarea prevederilor art. 21.2.1. subcontractanţii îşi vor exprima, la momentul nominalizării lor 
în ofertă şi oricum nu mai târziu de data încheierii contractului, sau la momentul introducerii acestora în 
contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. În acest caz, factura se va emite direct 
de către subcontractant. 
21.2.3. Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 
acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi 
subcontractant sau de Achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează 
confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.  
21.2.4. În aplicarea prevederilor art. 21.1.7 acordul părţilor se va materializa prin încheierea unui act 
adiţional la contract între Achizitor, Prestator şi Subcontractant, atunci când contractul de subcontractare 
este cesionat Achizitorului. 
21.3 Terţul Susţinător  
21.3.1. Prezentul contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea 
obligaţiilor ce îi revin terţului susţinător în baza angajamentului ferm, anexă la prezentul contract.  
21.3.2. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte că Achizitorul se 
poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări 
orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru 
nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta. 
21.3.3. În cazul în care Prestatorul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru 
partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului ferm, terţul 
susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului 
angajament ferm. Înlocuirea Prestatorului iniţial cu terţul susţinător nu reprezintă o modificare substanţială 
a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate şi se va efectua prin semnarea unui act adiţional la 
contract şi fără organizarea unei alte proceduri de atribuire. 
21.4. Asocierea de operatori economici 
În cazul în care contractantul este, potrivit legii, o asociere formată din două sau mai multe persoane: 
(a) Fiecare și toate aceste persoane sunt responsabile individual și în solidar față de Achizitor, fiind 
considerate ca având obligații comune și individuale pentru realizarea Contractului. 
(b) Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat 
de asociere să acționeze în numele său și este autorizată să angajeze asocierea în cadrul contractului. 
(c) Membrii asocierii înțeleg și confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească dispoziții din 
partea achizitorului și să primească plata pentru și în numele persoanelor care constituie asocierea. 
(d) Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile achizitorului. 
 
22. Amendamente 
22.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului prin act adiţional numai în condițiile prevăzute în legislația achizițiilor publice. 
 
 
 



 

 

23. Asigurări 
23.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea prestării serviciilor, o asigurare de 
răspundere civilă profesională ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind derularea 
prezentului contract, inclusiv pentru personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze 
sau să recepţioneze serviciile, precum şi daunele sau prejudiciile aduse Achizitorului şi/sau faţă de terţe 
persoane fizice/juridice, așa cum prevede Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, actualizată.  
 (2) Asigurarea de răspundere civilă profestională se va constitui cel puțin la nivelul valorii 
prezentului contract, fără TVA. 
23.2 După semnarea contractului de ambele părţi, Prestatorul va avea obligaţia de a prezenta asigurarea 
de răspundere civilă profesională conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată; 
23.3 Asigurarea se va încheia în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de 
prestare servicii. 
23.4 Valabilitatea asigurării civile profesionale se va actualiza pe toată perioada de execuţie a contractului 
de execuţie lucrări, până la semnarea Procesului verbal de recepţie fără obiecțiuni la predarea livrabilelor 
stabilite prin prezentul contract.  
23.5 Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către prestator. 
23.6 Prestatorul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
23.7 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în 
privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
prestator, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei Achizitorului, a agenţilor 
sau a angajaţilor acestuia. 
23.8 Prestatorul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii au încheiat asigurări pentru toate 
persoanele angajate de ei. Prestatorul va solicita subcontractanţilor să prezinte achizitorului, la cerere, 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
 
24. Încetarea contractului 
24.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații: 
a) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și 
legislației aplicabile; 
b) prin acordul părților consemnat în scris; 
c) prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile 
contractuale.  
24.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de 
la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 
interesului public. 
24.3 (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, fără somaţie, 
punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune – interese. 
(2) În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia de către Prestator, 
Prestatorul datorează Achizitorului daune-interese în cuantumul prevazut la articolul 16, care se vor reține 
de către Achizitor din garanția de buna executie. În situația în care valoarea prejudiciului suferit de achizitor 
ca urmare a rezilierii contractului din culpa Prestatorului este mai mare decât cuantumul garanției de bună 
execuție ori există impedimente în reținerea garanției de bună execuție, Achizitorul solicită, iar Prestatorul 
este obligat să platească diferența ori cuantumul daunelor-interese în termen de 30 zile de la primirea 
notificării achizitorului. În orice situație, Achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de 
Prestator în fața instantelor judecatorești competente. 
24.4 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 
Achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate 
cu dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie 
publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
- contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene. 
24.5 Orice modificare a unui contract de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât 
în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi 
proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. 



 

 

24.6 În situaţia nerespectării dispoziţiilor art. 24.5 Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul 
de achiziţie publică. 
24.7 Prezentul contract încetează de plin drept, prin reziliere, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei 
tribunal/instanţe judecătoreşti în cazul în care una din părţi : 
- nu îşi execută una din obligaţiile esenţiale din prezentul contract; 
- este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată o procedura de lichidare (faliment) 
înainte de începerea executării prezentului contract; 
- cesionează obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi; 
- la data prevăzută în notificarea prin care i s-a adus la cunostinţă că nu şi-a executat la termen, total sau 
parțial ori a executat în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile care îi revin. 
24.8 Rezilierea/încetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente 
între părţile contractante. 
24.9 Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea 
contractului. 
24.10 În cazul încetării contractului indiferent din ce cauză, Prestatorul se obligă să predea Achizitorului 
toate documentele executate în baza contractului, indiferent de faza lor de execuţie. 
 
25. Cesiunea 
25.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără 
să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului. 
25.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract. 
 
26. Forţa majoră 
26.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
26.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
26.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
26.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
26.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 de zile 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
27. Soluţionarea litigiilor 
27.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
27.2. Dacă achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, 
fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. 
 
28. Clauze generale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal 
28.1. Prestatorul colectează şi prelucrează datele personale ale Achizitorului în conformitate cu legislaţia 
în vigoare, în modalităţi care asigură confidenţialitatea şi securitatea adecvată a acestor date, în vederea 
asigurării protecţiei împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a 
deteriorării accidentale. 
28.2. În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplică prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecţia 
datelor) şi ale legislaţiei naţionale. 
28.3. Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate în cadrul prezentului 
contract, vor fi prelucrate de Prestator în scopul executării prezentului contract la care Achizitorul este 
parte contractantă. 
28.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate în vederea executării 
prezentului contract sunt urmatoarele: (de ex.: nume şi prenume, adresa, serie şi număr carte de 
identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresa de poştă electronică, cod bancar). 



 

 

29.5. Datele personale ale Achizitorului, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de 
Prestator instituţiilor publice, în conformitate cu obligaţiile legale care îi revin acestuia. 
28.6. În situaţia în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Achizitorului în alte scopuri decât 
cele prevăzute la 28.3 prestatorul va informa achizitorul şi îi va solicita acordul scris cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
28.7. Prestatorul asigură dreptul Achizitorului la informare şi acces la datele cu caracter personal, dreptul 
la rectificare, actualizare, portabilitate, ştergere, la restricţionare şi opoziţie în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 
28.8. Datele personale ale Achizitorului sunt păstrate de către Prestator pe întreaga perioadă de 
executare a contractului şi ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la 
arhivarea documentelor. 
 
29. Limba care guvernează contractul 
29.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
30. Comunicări 
30.1.  (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
30.2. Comunicările între părţi se pot face si prin telefon sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
31. Legea aplicabilă contractului 
31.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Prezentul contract  se semnează în conformitate cu legislația în vigoare referitoare semnarea electronică 
a documentelor. 
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OPERATOR ECONOMIC 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea în situaţia generarii unui conflict de interese  

in conformitate cu prevederile art.60 din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în 

calitate de ofertant individual /ofertant asociat/ subcontractant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin oferta depusa la achizitia directa a contractului de Servicii de 

proiectare pentru obiectivul de investiție: SF+PT Adăpost public pentru animale, zona Freidorf, nu mă aflu în 

situaţia generarii unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la art 59 din Legea 98/2016, respectiv: 

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau 

acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea 

inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante, sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt 

soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane 

cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 

procedura de atribuire. 

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau încheia 

orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de 

achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 

solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, ori angajaţi/foşti angajaţi ai 

autorităţii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care 

autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile 

contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni 

de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel 

cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016. 

In cazul in care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terţul susţinător al ofertantului, 

este organizat ca si societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător, va declara si 

urmatoarele: 

- respectam prevederile art. 53 alin. (2) şi (3), din Legea nr.98/2016;  

Persoane ce dețin funcții de decizie in cadrul autoritatii contractante  şi/sau în legătură cu prezenta procedură:  

Dominic Samuel Fritz -Primar; 

Ruben Latcau -Viceprimar; 

Paula-Ana Romocean-Viceprimar;  

Matei Cristian Creiveanu-Administrator Public;  

Adina Pokker -Secretar General;  

Steliana Stanciu-Director Directia Economica;  

Mihai Dorin Florescu-Director Directia Generala de Investitii si Mentenanta; 

Ioan Florin Dominteanu- Sef Serv.Constructii si Reabilitari Cladiri Publice; 

Liviu Andron -Sef Serviciul Contabilitate Publica;  

Nicoleta Ramona Dolha-Consilier Compartiment Spatii Utilitare,Serv.Conexe; 

Eliza-Angela Cristiu -Consilier Compartiment Fond Locativ; 

Caius Suli- Șef Serviciul Juridic; 

Adriana Mariana Șeitan -Consilier Juridic; 

Lucretia Schipor - Șef Serviciu Achizitii Publice; 

Consilieri locali:Lorenzo Flavius Barabas; Alin-Călin Bătrîn; Stefan Corban; Silvia-Gabriela Chițac; Roberto-

Sebastian David; Dan Aurel Diaconu; Imre Farkas; Roxana – Teodora Iliescu; Sorin Gabriel Ionescu; Andra 

Anca Lapadatu; Adrian Razvan Lulciuc; Andreea Medisanu; Ovidiu Merean; Larissa Mihala; Elena – Rodica 

Militaru; Simion Mosiu; Nicoleta-Adriana Neculiță; Razvan-Gabriel Negrisanu; Sorin Marius Povară; Silvia-

Elisabeta Radoicovici; Mihaela-Paula Rusu; Ilie-Vasile Sîrbu; Ioan Alexandru Szatmari; Cosmin -Gabriel 
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Tabara - Amanar; Sorin-Ion Zavelița;  

 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si 

finalizarea acestei achizitii: 

Sorin Truta -Consilier Serviciul Constructii si Reabilitari Cladiri Publice; 

Gabriela Bica- Director Directia Revitalizare; 

Corina Diana Coroian - Consilier Achizitii Publice  

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice alte documente in 

sustinerea celor declarate. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii, conform art 326 din Codul Penal.  

Data completării ___________                                                                                                           

 

 

Data completării ………………..                                                 Operator economic                                                                 

                                                                                                              ………………............................... 

                                                                                                           (semnătura autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA  

IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016 

 

Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al 

............................................….……………………………………(denumirea/numele şi sediul/adresa 

operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile 

aplicate faptei de fals în declaratii, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.164 din Legea nr. 98/2016, respectiv 

ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup infracţional organizat, 

(art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infracţiuni de corupţie ( art. 289-294 din Legea nr. 

286/2009) şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie (art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 ), infracţiuni 

împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000), acte de terorism, 

( art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004), spălarea banilor, (art.29 din Legea nr.656/2002), traficul şi 

exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009), fraudă, ( art.1 din Convenţia privind 

protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995). 

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals în declaratii ca nici un membru al organului de 

administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de 

decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare 

judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

 

Data completării ................................ 

 

                                                                         

                                                                                           Operator economic 

                                                                                                    ……………………………………… 

                                                                                                                    (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 



Formulare: 

“Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiție: SF+PT Adăpost public pentru animale, zona 

Freidorf” 

4 
 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 

 

 

Subsemnatul(a) .................................... reprezentant împuternicit al ……………(denumirea/numele 

operatorului economic) în calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de Servicii de proiectare pentru 

obiectivul de investiție: SF+PT Adăpost public pentru animale, zona Freidorf, declar pe propria răspundere 

si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii că: 

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 

România sau în ţara în care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie 

administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.  

De asemenea, declar pe propria răspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile 

pentru fals in declaratii că: 

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art.51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de obligațiile 

relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă. 

b) nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;   

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea;   

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 

legătură cu procedura în cauză;   

e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;   

f) nu am participat la la pregătirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta participare 

nu a condus la o distorsionare a concurenţei;   

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce imi reveneau în cadrul unui contract de 

achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar 

aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 

sancţiuni comparabile;   

h) nu voi transmite declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în 

scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;   

i) nu am încercat si nu voi incerca să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să 

obţină informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire 

si nu voi furniza informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii 

contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către subscrisa.   

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii, conform art 326 din Codul Penal.  

 

Data completării ................................                                                 

 

 

                                                                                                                    Operator economic, 

                                                                                          .............................................. 

                                                                                                                  (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 
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nr………./………… 

 

Prezentul acord de subcontractare are ca temei art. 55 din Legea 98/2016 

 

La contractul de achizitie publica nr………../…………... incheiat intre 

……………………………………….………………………………………   privind 

executia…………………………………………………..….. (denumire autoritare contractanta) 

la……………………………….(denumire contract) 

 

1. Parti contractante: 

Acest contract este incheiat intre S.C. …………………………… cu sediul in 

……………………………(adresa,tel.,fax).,  reprezentata prin ……………………………………… Director 

General si    ………………………………………..  Director Economic,  denumita in cele ce urmeaza 

contractant general 

si 

S.C. ……………………………………… cu sediul in ………………………(adresa,tel.,fax)                                                                                                         

reprezentata prin ………………………  Director General si ………………………….. Director Economic, 

denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 

 

2. Obiectul acordului: 

Art.1. ………………………………….. ce fac obiectul prezentului contract sunt…………………………. de: 

            (lucrari, servicii) 

- …………………………….. 

- ……………….…………….. 

 

Art.2. Cota procentuala realizata de subcontractant este …………. %,  din valoarea fara TVA a contractului 

              

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 

            

- lunar, in termen de ………………. (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                                

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ………………..…… executate in perioada respectiva. 

                                                                                        (lucrari, servicii) 

- plata …………………………………… se va face in limita asigurarii finantarii ……………………..….. 

                 (lucrarilor, serviciilor) 

………………………………………….. de catre beneficiarul ……………………………………………. 

                 (lucrarilor, serviciilor)                                                   (denumire autoritare contractanta) 

Art.4. Durata de executie a …………………………………………………………. este in conformitate cu  

                                                           (lucrarilor, serviciilor) 

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ………………. luni si incepe de la data semnarii procesului 

verbal incheiat la terminarea ……………………………………………………………………………… 

                                                                                (lucrarilor, serviciilor) 

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile 

legale. 

 

3. Alte dispozitii: 

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ……………………………………………….. 

                                                                                             (lucrarilor, serviciilor) 

si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata 

beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de …………….. % pe zi intarziere din valoarea 

…………………………………………………………………………………….. nerealizata la termen. 

                               (lucrarilor, serviciilor) 

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3, contractantul general va platii penalitati de 

……………. % pe zi intarziere la suma datorata. 
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Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care 

contractantul le are fata de investitor conform contractului……………………………………………………… 

                                                (denumire contract) 

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se 

vor solutiona pe cale legala. 

 

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 

 

 

 

 

            ______________________    _________________________ 

              (contractant)                                      (subcontractant)  
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ACORD DE ASOCIERE 

in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica 

 

1. Părţile acordului: 

S.C. ……………………………………., reprezentată prin ………………………….. în calitate de 

…………………………………………………… 

(denumire operator economic, sediu, telefon) 

şi           

S.C. ………………………………………, reprezentată prin ............................, în calitate de (denumire 

operator economic, sediu, telefon) 

 

2. Obiectul acordului: 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de  …………… (denumire autoritate contractantă) 

pentru atribuirea contractului/acordului cadru …………………………………………….. 

                                                                                                          (denumire obiect contract) 

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 

câştigătoare. 

 

2.2. Alte activităţi ce se vor realiza in comun: 

1. …………………………………………….. 

2……………………………………………… 

… ……………………………………………. 

2.3.Contribuţia financiara/tehnică/profesională a fiecărei parţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publica 

este: 

………………. % S.C. ……………………………………… 

………………. % S.C. ……………………………………… 

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţii se va 

efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

………………. % S.C. ……………………………………… 

………………. % S.C. ……………………………………… 

3. Durata asocierii: 

3.1. Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire 

şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( in cazul desemnării asocierii ca fiind 

câştigătoare a procedurii de achiziţie publică). 

3.2. In cazul ofertei depusa in comun, executarea contractului de achizitie publica/acordului cadru atrage dupa 

sine raspunderea solidara. 

 4. Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei: 

4.1. Se împuterniceşte S.C. …………………., având calitate de lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei 

comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.   

4.2. Se împuterniceşte S.C. …………………. ,având calitate de lider al asocierii, pentru semnarea contractului 

de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, (în cazul desemnării 

asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

4.3. Se împuterniceşte S.C. …………………. , având calitate de lider al asocierii, pentru derularea contractului 

de achiziţie publică în numele asocierii şi pentru reprezentarea asocierii în relația contractuală cu autoritatea 

contractantă (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 

4.4. Membrii asocierii sunt obligati sa raspunda solidar fata de autoritatea contractanta pentru indeplinirea 

obligatiilor contractuale. 

5. Încetarea acordului de asociere: 

5.1. Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

      a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

      b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord. 

      c) alte clauze prevăzute de lege. 

6. Comunicări: 
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6.1. Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 

adresa/adresele............................................, prevăzute la art. ………          

6.2. de comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de cominicare 

7. Litigii. 

7.1. Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate 

de către instanţa de judecată competentă. 

 

8. Alte clauze 

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ...... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, azi........( data 

semnării lui). 

 

 

Liderul asocierii: 

S.C. ………………………..………. 

 

ASOCIAT 1 ……………………….. 

 

ASOCIAT 2 ………………………. 
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OPERATOR ECONOMIC 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

  

 

 

DECLARATIE 

privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca 

 

 

Denumirea contractului: Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiție: SF+PT Adăpost public pentru 

animale, zona Freidorf, achizitie directa organizată de Municipiul Timisoara, în calitate de autoritate 

contractantă, prin anunt publicitar publicat in SEAP  

 

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al 

………………….......…….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez, pe parcursul 

executarii contractului, sa respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de 

munca, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective 

sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.  

(Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind obligatiile 

relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 

www.mmediu.ro; Ministerul Muncii si Justitiei Sociale www.mmuncii.ro ) 

 

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din 

domeniile mediului, social si al relatiilor de munca şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii în 

preţul ofertat. 

 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii, conform art 326 din Codul Penal.  

 

  

 

Data completării ___________                                                       Operator economic                                                                                  

                                                                                                             …........................... 

                                                                                                                     (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Formularul se va completa in cadrul Propunerii tehnice, atat de catre ofertantul/ofertantii asociati cat 

si de catre subcontractant/ subcontractanti ai ofertantului, (dupa caz). 

 

 

 

http://www.mmediu.ro/
http://www.mmuncii.ro/
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DECLARATIE DE DISPONIBILITATE 

 

 

 

Denumirea contractului: Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiție: SF+PT Adăpost public pentru 

animale, zona Freidorf, prin achizitie directa organizată de Municipiul Timisoara, în calitate de autoritate 

contractantă,  

 

Subsemnatul, …………………………………..(nume si prenume) declar că sunt de acord să particip cu 

ofertantul …………………… (numele/denumirea ofertantului) la achizitia directa a contractului mai sus 

menţionat. 

 

De asemenea, în cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare, declar că sunt capabil şi disponibil să lucrez pe 

poziţia pentru care am fost propus, respectiv ..............................., pe perioada de derulare a contractului.  

 

 

Numele  

Semnătura  

Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vor anexa si documentele solicitate prin Tema de proiectare (Diplome/Atestate/Recomandari, etc…). 
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OPERATOR ECONOMIC 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

  

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

    Către  

MUNICIPIUL TIMISOARA 

          BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA 

  

 

Domnilor, 

1.Examinând documentaţia de atribuire  (Tema de proiectare+C.U.+anexe, draft contract), 

subsemnatul................................., reprezentant al ofertantului ………............. (denumirea/numele ofertantului), 

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, sa 

prestam servicii de proiectare pentru obiectivul de investiție: SF+PT Adăpost public pentru animale, zona 

Freidorf, conform clauzelor contractuale pentru suma de: .............................................................. lei (suma în 

litere şi în cifre,), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de .......................lei (suma în litere şi 

în cifre), platibila conform clauzelor contractuale. 

 

2.Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa presatm serviciile conform 

cerintelor Temei de proiectare si a clauzelor contractuale. 

 

3.Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de 90 zile şi ea va rămâne obligatorie pentru 

noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4.Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 

angajant între noi.  

 

5.Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa constituim 

garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

 

6.Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteţi 

primi. 

 

Data ............................... 

 

...............................................................................,  

(nume, prenume,semnătură)  

 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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OPERATOR ECONOMIC 

    ___________________ 

    (denumirea/numele) 

 

  

CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiție: SF+PT Adăpost public pentru animale, zona Freidorf, 

 

Etapa Denumire servicii Procent din 

contract  

 

Valoare 

fără T.V.A 

-lei- 

I Elaborare SF cu respectarea HG nr. 907/ 2016 și a 

Certificatului de urbansim + Documente tehnice 

suport pentru obținerea de avize  

 

35%  

 

 

II Elaborare PT+DDE+PAC/DTAC+POE/DTOE, 

conform conținutului cadru – Anexa 10 din HG nr. 

907/2016, Plan SSM, documentație pentru avize  

 

40%  

III Asistența tehnică pe perioada derulării procedurii de 

achiziție a contractului de execuție lucrări în calitate 

de expert cooptat  

 

5%  

IV Asistența tehnică din partea proiectantului pe 

parcursul derulării lucrărilor, elaborarea 

documentaţiei pentru obținerea Auditului energetic 

și Certificat de performanță energetică la teminarea 

lurărilor, Documentația As-built,  

 

10%  

V Documentaţii pentru obținerea autorizațiilor 

necesare punerii în funcțiune/exploatare a imobilului 

și instalațiilor aferente (autorizație ISU, DSP, 

DSVSA, ISCIR, MAI, etc.) si obtinere autorizatii, 

documentatie pentru intabulare si obtinere extras CF 

aferent investiției realizate  

 

10%  

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 100%  

Centralizatorul va fi elaborat si structurat astfel incat sa fie evidentiate sumele pe etapele de derulare a 

contractului care intra in formarea pretului final, astfel cum a fost solicitat prin Tema de proiectare (pct. 2.5.3.)  

Data _____/_____/_____ 

...............................................................................,  

(nume, prenume şi semnătură),  

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 

numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic 
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 DECLARAȚIE OFERTANT 

privind modalitatea de constituire a garanției de bună execuție 

prevăzută în contractul de prestari servicii de proiectare pentru obiectivul de investiție: SF+PT Adăpost 

public pentru animale, zona Freidorf  

 

 ____________SRL, în calitate de Ofertant la procedura de achiziție în vederea contractării servicii de 

proiectare pentru obiectivul de investiție: SF+PT Adăpost public pentru animale, zona Freidorf, declar pe 

propria răspundere că în situația semnării contractului de servicii, constituirea garanției de bună execuție 

prevăzută la clauza 12 din contract, se va constitui prin: 

12.2. (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de ............... lei şi reprezintă 10 % din 

valoarea contractului, fără TVA. Perioada pentru care se constituie garanţia de bună execuţie acoperă întreaga 

durată de valabilitate a contractului prevăzută la art. 7.1.  

(2) Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin: 

a) virament bancar;  

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:  

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;  

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile 

de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru 

achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;  

(iii) asigurări de garanţii emise:  

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat 

membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, după caz;  

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară;  

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;  

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie. În acest 

sens, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 

competent, la dispoziţia achizitorului, în conformitate cu H.G. nr. 395/02.06.2016. Suma iniţială care se 

depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 1% din preţul 

contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont de 

disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei 

stabilită drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie. Achizitorul va înştiinţa prestatorul despre 

vărsămîntul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Contul astfel de schis este purtător de dobândă în favoarea 

prestatorului.  

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei 

de bună execuţie. 

 

(PE DECLARAȚIE VA RĂMÂNE DOAR OPȚIUNEA ALEASĂ) 

  

OFERTANT 

Data _______________ 

 Reprezentant legal  

 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

_________________ (semnatura) 

 

 


