





PLAN PARTER CASTE DE APA



PLAN INVELITOARE CASTE DE APA



FATADA 2,3,4 CASTE DE APA



FATADA 1 CASTE DE APA

JUDEȚUL TIMIS
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
TIMIȘOARA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. de autorizare / construire
Nr. AC-57 din 04-03-2025
Arhitect șef

CONSTRUCTIE CATEGORIA DE IMPORTANTA C, CLASA DE IMPORTANTA III

S.C. ATG Studio S.R.L. Jud. TIMIS, Mun. TIMISOARA Splaiul Nistului, Nr. T, Ap. 5b J35/1696/20.07.2011 CUI 29997810 Mobil 0748-013978 E-mail: office@atgstudio.ro	DENUMIRE PROIECT: Desfiintare castel de apa in incinta SPUMOTIM		Proiect nr:176/2024 Faza:D.T.A.D.
	AMPLASAMENT:	Calea Stan Vidrighin nr. 22	Data: 11.2024
SEF PROIECT: arh. Canceal Marius	BENEFICIAR:	S.C. SPUMOTIM S.A.	Scara:1:200
PROIECTAT: arh. Canceal Marius	PLANSA:	PLAN PARTER C2, PLAN INVELITOARE C2, FATADA 1,2,3,4,	Plansa nr: A.02
DESENAT: arh. Canceal Marius			Revizia:

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 4374 Marius CANCEAL Arhitect